



Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Juana Manso 999 Piso 3º - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1648 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 5 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 12/07/2013 **Atención:** GUILLERMO PERIC

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PRELIMINARES					\$ 19.412,20
1.01	Sereno de Obra		10,00	DIA	\$ 1.941,22	\$ 19.412,20
SUBTOTAL OBRA						\$ 19.412,20
2	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
2.01	Beneficio		10%		\$ 1.941,22	\$ 1.941,22
2.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene				\$ -	\$ -
TOTAL OBRA						\$ 21.353,42
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 21.353,42

Son Pesos: Veintiun mil trescientos cincuenta y tres con 42/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * EL PRESENTE PRESUPUESTO CORRESPONDE A COSTOS DE SERVICIOS MENSUALES.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 10 días corridos.

Forma de Pago:

- + Final de Obra %100

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Natalia Grau
Contract Rent S.A.