

Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Dirección: Juana Manso 999 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1933 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 1 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 22/08/2013 **Atención:** JULIETA MUÑOZ

Pág. 1/2

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO					\$ 525,00
1.01	Reparaciones varias Corresponde a trabajos en tabique de durlock para canalizaciones para monitor en oficina CEO		1,00	M2	\$ 525,00	\$ 525,00
2	PINTURA					\$ 1.260,00
2.01	Preparación y pintado de muros y tabiques con esmalte sintético satinado, hasta 3,20m altura Corresponde a trabajos en tabique de durlock para canalizaciones para monitor en oficina CEO		1,00	M2	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00
3	INSTALACION ELECTRICA					\$ 12.495,00
3.01	Conexión a generador ó grupo electrógeno Corresponde a la provision e instalacion de cableado de control electronico de GE		1,00	UN	\$ 10.395,00	\$ 10.395,00
3.02	Canalizaciones complementarias desde pisoductos ó bandejas portacables hasta puestos de trabajo para tensión común, tensión dedicada y cableado estructurado		1,00	ML	\$ 1.575,00	\$ 1.575,00
3.03	Corresponde a cableado de puesto para monitor en oficina CEO Modificación de tendido de pisoductos existentes Corresponde a conexion de monitores adicionales en oficina de monitoreo		1,00	ML	\$ 525,00	\$ 525,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 14.280,00
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 2.856,00
4.01	Beneficio		12%			\$ 1.713,60
4.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 1.142,40
TOTAL OBRA						\$ 17.136,00
5	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ 2.688,00
5.01	Dirección de Obra La dirección de obra será realizada por un profesional designado con dedicación exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestión necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. □ Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo establecido en el proyecto ejecutivo. □ Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones y realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de obra. □ Supervisar la entrega de manuales de uso, garantías y la ejecución de los planos conforme a obra. □ Constatar la actuación del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las leyes, decretos y resoluciones de la Secretaria de Riesgo del trabajo para garantizar la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.		1,00	GL		\$ 2.688,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 19.824,00
Son Pesos: Diecinueve mil ochocientos veinticuatro						

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 15 días corridos.



Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Pág. 2/2

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Natalia Grau
Contract Rent S.A.