contract

ITEMIZADO HABILITACION OFICINAS NEXTEL
PROYECTO : HABILITACION OFICINAS NEXTEL Il
DIRECCION : PRESIDENTE RIESCO 5435
MANDANTE : NEXTEL

ARQUITECTO : PATRICIO BARBOSA

CONSTRUYE : CONTRACT CHILE S.A

FECHA : OCTUBRE 2012
| Item Descripcion Proveedor Unidad Cant. P. Unitario ($) P. Total ($)
MOBILIARIO
2.11  |Mobiliario de Linea
2.11.1 |Area Operativa
2.11.1.1 |Cajonera operativa, codigo AO-2. Bash un 16| $ 178.928 | § 2.862.854
2.11.1.2 |Estacion Lateral operativa 2P, largo 2,80 metros, codigo AO-10. Bash un 6 S 557.251 | $ 3.343.504
2.11.1.3 |Escritorio operativo 4P, con mueble archivo, cajonera, y modulo central tipo closet, codigo AO-11 Bash un 6 S 1.655.497 | $ 9.932.984
2.11.1.4 |Estacion operativa 6 personas, codigo AO-12B Bash un 33 1.687.231  $ 5.061.694
2.11.1.5 |Estacion operativa 3 personas, codigo AO-12C Bash un 19 1.110.608 | $ 1.110.608
2.11.1.6 |Estacion operativa 8 personas con mueble archivo, cajonera incluida y modulo tipo closet, codigo AO-13. Bash un 18 2.544.988 | S 2.544.988
2.11.1.7 |Extension 2P para mueble AO-14, codigo AO-14B Bash un 3 S 665.778 | $ 1.997.333
2.11.1.8 |Escritorio Triple, codigo AO-15 Officio un 18 454.685 | $ 454.685
2.11.1.9 |Mesa de reunién cuadrada 4P, codigo AO-20B Bash un 2/ S 437.770 | $ 875.541
2.11.1.10 |Mesa reunion rectangular 6 personas, codigo AO-21 Bash un 2 S 542.777 | $ 1.085.554
2.11.1.11 |Mesa reunion rectangular 8P, codigo AO-22 Bash un 19 743.504 | $ 743.504
2.11.1.12 |Mesa para trabajo en equipo AO-28 Officio un 18 542.612 | $ 542.612
2.11.1.13 |Escritorio operativo AO-31 Officio un 6 S 257.890 | $ 1.547.340
2.11.2 | Gerencia
Modificacion de 28 escritorios GC-1 para ser transformados en: 26 escritorios de gerencia codigo GC-1B, 18
escritorios ocupando ala lateral de cédigo GC-1C, 2 escritorios de 2,00 metros de largo de cédigo GC-1D y 28
2.11.2.1 |cajoneras moviles de cédigo GC-5 Officio gl 13 4722314 | $ 4.722.314
2.11.2.2 |Escritorio personal modificado, se elimina ala lateral y se acorta 2 metros, codigo GC-1D Bash un 19 299.792 | § 299.792
2.11.2.3 |Mueble archivo complemetario de 150x15075 cm, codigo GC-3 Bash un 5 S 191.072 | $ 955.358
2.11.2.4 |Mueble de archivo complementario de 150x150x75 cm, codigo GC-3B Bash un 4| s 191.072 | $ 764.286
2.11.2.5 |Cajonera movil de 42x50x60 cm, color negro, codigo GC-5 (Bash) Bash un 4 S 113.671 | $ 454.685
2.11.2.7 |Escritorio personal gerencia de 1,40 metros, codigo GC-6 Bash un 6 S 263.209 | $ 1.579.256
2.11.3 |Vicepresidencia y Direccion
2.11.3.1 |Escritorio ala lateral Linea Hodema Vitra, codigo VP-1 un 19 710.000 | $ 710.000
2.11.3.2 |Mesa de reunion rectangular 6P, codigo VP-11. un 2| S 655.512 | $ 1.311.024
2.11.3.3 |Mueble y Soporte LED, cédigo VP-12 un 3 S 245.503 | $ 736.509
2.11.3.4 |Librero VP, cédigo VP-13 y VP-13B un 18 1.113.189 | $ 1.113.189
2.11.4 Sillas, Mesas y Sillones.
2.11.4.1 |Silla Cortesia modelo player, codigo SC-1 un 34 S 137.376 | § 4.670.784
2.11.4.2 [Silla operativa modelo Atenas, codigo AO-1 un 64| $ 83.810 | $ 5.363.840
2.11.4.3 [Silla gerencia modelo Amia un 7S 359.669 | $ 2.517.682
2.11.4.4 |Silla Consultores modelo Snow sin brazos, colores negro y naranjo, codigo SM-2 un 16| S 50.150 | $ 802.400
2.11.4.5 |Sofa 2 cuerpos AO-29 un 2'$ 1.252.500 | $ 2.505.000
2.11.4.6 |Mesa centro AO-30 un 18 1.070.500 | $ 1.070.500
2.11.4.7 |Sofa modelo gran via RC-3 un 2| S 690.000 | $ 1.380.000
2.11.4.8 |Perchero gerencia, codigo GC-4 un PEIS 33.822 ' S 777.898
2.11.5 |Instalacion Mobiliario Nuevo
2.11.5.1 |Instalacién especial en horario nocturno Bash GL 1 875.000 | $ 875.000




2.11.6

Mobiliario Existente

2.11.6.1

Desarme y armado de mobiliario existente pisos 14,15y 16

PLAZO DE EJECUCION :

Notas:

1.- El lavamanos especificado es a pedido y llega en 90 dias.

2.- Todo el mobiliario existente a intervenir se acopiara en el piso 14, sector recepcion.

3.- No se considera aumento de empalme eléctrico.

4.- El valor del item centralizacion es estimado.

5.- No se considera traslado ni bodegaje de mobiliario a no reutilizar.

6.- Los valores de los mobiliarios VP-1y VP-11 son cosiderados con mueblista y no es de la linea Vitra
7.- El valor del item clima es Proforma y corresponde al proyecto original entregado por Instore.

Officio GL 16.598.134 16.598.134
Costo Directo Obra 81.310.852

Gastos Generales 10% 8.131.085

Utilidades 4% 3.252.434

Costo Neto Obra 92.694.371

IVA 19% 17.611.930

Costo Total Obra 110.306.301

111 Dias corridos, no considera dias feriados.




