

**PRESUPUESTO CLIMA METRO**

Cliente:METRO

Dirección: Huerfanos 670, Pisos 20-21-22, Santiago Centro

Versión EETT CONTRACT

Santiago 08 de Enero 2014

Dólar	\$	515,00
UF	\$	23.138,36
M2	\$	1.759,61

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	CLIMA							
1, 01	Suministro de equipos 24/7 airwell de 18000btu/hr		2	UN	\$ 1.644.433	\$ 3.967.560		
1, 02	Suministro de masteriales y montaje de equipos 24/7		2	UN	\$ 835.804	\$ 2.016.563		
1, 03	Suministro y montaje de difusores rectangulares		129	UN	\$ 27.407	\$ 3.526.720		
1, 04	Suministro y montaje de rejillas de extraccion		12	UN	\$ 12.649	\$ 152.598		
1, 05	Suministro y montaje de rejillas de retorno		56	UN	\$ 26.704	\$ 1.503.378		
1, 06	Suministro y montaje de cañerías de CU para refrigeracion del sistema		1	GL	\$ 16.942.238	\$ 13.625.637		
1, 07	Suministro y montaje de tuberías de desagüe		1	GL	\$ 2.034.154	\$ 1.635.949		
1, 08	Suministro y montaje de ductos galvanizados,soportacion y templadores		1	GL	\$ 18.649.225	\$ 14.998.466		
1, 09	Suministro y montaje de Aislacion de ductos		1	GL	\$ 5.011.045	\$ 4.030.086		
1, 10	Montaje mecanico de unidades interiores y cajas HR		60	UN	\$ 17.522	\$ 1.056.886		
1, 11	Conexión electrica de equipos de aire acondicionado		60	un	\$ 88.444	\$ 5.334.785		
1, 12	Puesta en marcha , regulacion y supervision		1	GL	\$ 4.309.654	\$ 3.465.999		
1, 13	Planos as-built y certificación		1	GL	\$ 1.054.124	\$ 847.769		
	Subtotal CLIMA 1.00						\$ 56.162.397	UF 2.427,24

Total Presupuesto	\$ 56.162.397	UF 2.427
-------------------	---------------	----------

Plazo de entrega: 100 días Corridos, Comienzo de la obra sujeto a la autorización de la administración.

IVA 19%	\$	10.670.855	UF 461,18
Total	\$	66.833.252	UF 2.888,42

Mantenimiento de la oferta: 15 días.

Forma de Pago:

50 %anticipo
20 %avance a los 30 días
20 %Recepción Provisoria
10 %contra entrega Final

Valor x M2	\$	31.918	UF 1,38
------------	----	--------	---------

NOTAS:

- 1.-No se consideran costos de aumentos de capacidad de la central de incendio.
- 2.- El plazo de entrega se inicia una vez autorizado el ingreso de parte de la administración del edificio.
- 4.- Los modelos de sillas, sillones y otros, podrán variar dependiendo del stock en el momento de aprobación por parte del cliente
- 5.- No se consideran en el presupuesto equipos activos tales como UPS, proyectores, equipos para video conferencia,etc
- 6- No se consideran costos por aumentos de empalme, de ser necesario se cotiza con Proyecto aprobado por edificio.
- 7.- No considera sistema CCTV
- 8- No se considera sistema de extinción de incendio FM200 en sala de Servidores
- 9- No se considera boletas adicionales a las solicitadas por la administración.
- 10.No se consideran costor por visaciones de proyectos por terceros.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)