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Rubro 

Item
Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

1 INSTALACION CONTROL DE ACCESO R 19.952,46$             

1.01 Soft de gestión 1,00 UN 1.339,00$     1.339,00$               

1.02 Controlador para puertas 1,00 UN 4.841,00$     4.841,00$               

1.03 Lector de tarjetas de proximidad 2,00 UN 737,02$        1.474,04$               

1.04 Retención electromagnética 1,00 UN 1.119,10$     1.119,10$               

1.05 Pulsador manual de apertura, frente metálico 3,00 UN 176,88$        530,64$                  

1.06 Sensor magnético de aplicar 2,00 UN 21,05$          42,10$                    

1.07 Fuente auxiliar 2 amp. 6-12 vcc/vca 2,00 UN 196,54$        393,08$                  

1.08 Tarjeta estándard de proximidad 50,00 UN 25,05$          1.252,50$               

1.09 Mano de obra de conexionado del sistema 1,00 GL 6.798,00$     6.798,00$               

1.10 Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha 1,00 GL 2.163,00$     2.163,00$               

SUBTOTAL OBRA 19.952,46$             

2 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO H 3.990,48$               

2.01 Beneficio 12% 2.394,29$               

2.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene 1.596,19$               

TOTAL OBRA 23.942,94$             
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Rubro 

Item
Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

3 HONORARIOS PROFESIONALES H -$                        

3.01 Anteproyecto 1,00 GL -$                        

Es el conjunto de planos y demás elementos gráficos necesarios para dar una idea 
general del proyecto en desarrollo.:
Tiene por objeto exhibir claramente el diseño propuesto y sus características 
espaciales, funcionales, formales y técnicas. El cumplimiento de todos los 
requerimientos funcionales y programáticos relevados y las disposiciones oficiales. :
Permite el cómputo de los materiales, la preparación de un presupuesto global 
estimado y establecer el monto del mismo.:
Sirve de base, luego de aprobado para la elaboración de la documentación del 
proyecto ejecutivo.

3.02 Proyecto Ejecutivo 1,00 GL -$                        

El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos y especificaciones técnicas realizadas a 
partir del anteproyecto aprobado que definen con precisión el diseño propuesto, 
permiten establecer el costo de la obra y la realización de la misma.:
La documentación a desarrollar incluye: planos de plantas, cortes y vistas generales 
con el equipamiento incluido, planos de tabiquería y equipamiento de línea, en las 
escalas adecuadas y debidamente acotadas,  detalles constructivos y de muebles 
especiales, planilla de terminaciones  y los proyectos técnicos de las instalaciones de: 
iluminación, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, red de voz y datos, extinción de 
incendio, corrientes débiles, de acuerdo a las características particulares del proyecto.

3.03 Dirección de Obra 1,00 GL -$                        

La dirección de obra será realizada por un profesional designado con dedicación 
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestión 
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto 
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las 
instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.:
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo 
establecido en el proyecto ejecutivo.:
Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones y 
realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de obra. 
:
Supervisar la entrega de manuales de uso, garantías y la ejecución de los planos 
conforme a obra.:
Constatar la actuación del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las leyes, 
decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del  trabajo para garantizar la 
seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

3.04 Documentación y Planos conforme a Obra 1,00 GL -$                        

Al finalizar la obra se entregará un juego impreso y un CD con la documentación de la 
obra y los planos conforme a obra además de los manuales de uso y las garantías de 
los equipos suministrados.

SUBTOTAL 23.942,94$             

BONIFICACIÓN ESPECIAL 1.197,15)($          

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O H 22.745,79$          

Son Pesos: Veintidos mil setecientos cuarenta y cinco con 79/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
* Los precios de la presente no incluyen IVA
* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo
* Alimentaciones de entrada de agua, electricidad,  y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos
* No se incluye central telefónica, ni equipamiento electrónico para racks
* No se incluye ningún tipo de equipamiento, ni instalaciones especiales en Data Center
* No se incluye montantes eléctricas nuevas, desde sala de medidores del edificio hasta el piso de la obra de la referencia.

* SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO, incluye lo siguiente:
* 1.1:13:Detector de humo fotoeléctrico, analógico, direccionable, con base Marca: Mircom. Modelo: MIX-3100.

* 1.2:1:Bocina electrónica de alarma multitono de 84 db a 3 metros (84 Db pico), alimentación 24 Vcc, consumo 160 mA a 24 Vcc y 4 tonos codificables. Apta 
para colocación semiembutida en caja de 10 x 10 cm, con frente plástico color bermellón. Cuenta con un indicador estroboscópico 15/30 candelas (75 cd Axis), según la norma U.L. 1638/ADA. Marca: Mircom. Modelo: FHS-340 R.

Cliente:

Obra:

OXFORD UNIVERSITY PRESS ARGENTINA SA
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Forma de Pago:

+ Avance de obra %40
+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

Romina Chalcovich
Contract Rent S.A.

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 
beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 
beneficio

* El Plazo de Obra es en 90 días corridos.

+ Anticipo %50

Cliente:

Obra:
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