



PRESUPUESTO OSTER

Cliente: Oster

Obra: Adicional N° 3

Dirección: Cerro El Plomo 6000 Piso 5

contract

Santiago, 10 de Enero de 2014

Dólar 533,97

UF 23.341,09

M2 834

Rubro	Descripción		A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MUDANZA								
1, 01	Mudanza incluye traslado de lo visto en terreno. (No incluye materiales para embalaje)	Otros		1	GL	\$ 1.430.000	\$ 1.430.000		
	Subtotal MUDANZA 1,00							\$ 1.430.000	UF 61,27
2, 00	TRASLADO SALA SERVER								
2, 01	Traslado de equipos y racks	Otros		1	GL	\$ 448.800	\$ 448.800		
2, 02	Desarme de eqipos y rearmado	Otros		1	GL	\$ 561.000	\$ 561.000		
	Subtotal TRASLADO SALA SERVER 2,00							\$ 1.009.800	UF 43,26
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
3, 01	Proyecto y planos as built			1	GL	\$ 0	\$ 0		
3, 02	Dirección de Obra			1	GL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00							\$ -	UF 0,00
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
4, 01	Gastos Generales				GL	\$ 230.672			
4, 02	Beneficio				GL	\$ 346.008			
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00							\$ 576.680	UF 24,71
Total Presupuesto								\$ 3.016.480	UF 129

TOTAL	\$	3.016.480	UF 129,23
-------	----	-----------	-----------

Plazo de entrega: Dentro de plazo de obra.

Mantenimiento de la oferta: 15 días

Forma de Pago:

50% Anticipo

50% Contra entrega

IVA 19%	\$	573.131	UF 24,55
TOTAL CON IVA	\$	3.589.611	UF 153,79

NOTAS:

- . Considerar alrededor de 250 cajas para documentos y productos , tipo 40cm x 40 cm x 60 cm , no necesariament esas medidas pero si ese tipo de caja
- . El embalaje comenzaria el lunes 13.
- . El traslado se haria durante la tarde del miercoles 15 y jueves 16.

REFE O: items opcional, no suma en total ni subtotal

A: items alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al item anterior)