



PRESUPUESTO OSTER

Cliente: Oster

Obra: Adicional N° 4

Dirección: Cerro El Plomo 6000 Piso 5

contract

Santiago, 31 de Enero de 2014

Dólar 547,22
UF 23.435,87
M2 33

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MODIFICACION BODEGAS NIVEL -6							
1, 01	Demolicion divisiones interiores		1	GL	\$ 192.500	\$ 192.500		
1, 02	Provision e instalacion de marco metalico		2	U	\$ 71.500	\$ 143.000		
1, 03	Provision e instalacion de puertas dobles.		2	U	\$ 275.000	\$ 550.000		
1, 04	Preparacion y pintura terminacion		85	GL	\$ 3.190	\$ 271.150		
1, 05	Retiro de escombros y Aseo.		1	GL	\$ 187.000	\$ 187.000		
	Subtotal MODIFICACION BODEGAS 1,00						\$ 1.343.650	UF 57,33
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto y planos as built		1	GL	\$ 0	\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra		1	GL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales			GL	\$ 127.036			
3, 02	Beneficio			GL	\$ 190.554			
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 317.590	UF 13,55
Total Presupuesto							\$ 1.661.240	UF 71

TOTAL	\$	1.661.240	UF 70,88
-------	----	-----------	----------

Plazo de entrega: A convenir según la aprobación de modificación en bodegas.

Mantenimiento de la oferta: 15 días

Forma de Pago:

50% Anticipo

50% Contra entrega

IVA 19%	\$	315.636	UF 13,47
TOTAL CON IVA	\$	1.976.876	UF 84,35

NOTAS:

. Los trabajos en bodegas de nivel -6 podrán comenzar luego de la aprobación por parte de administración edificio Cerro el Plomo 6.000

DURACION DE LOS TRABAJOS 7 DIAS

FECHA DE INICIO ESTIMADA 10 DE FEBRERO

REFEÍ O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)