

Cliente: MERCK SERONO
Obra: Edificio Panamericana Plaza
Fecha: 29/05/2008
Referencia: Remodelación de oficinas existentes

Atención: Sr. Leonardo Delgado

Item	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1.00	TABIQUES DURLOCK					
1.01	Desmante de tabiquería durlock		1.00	GL	\$ 420.00	\$ 420.00
	Subtotal TABIQUES DURLOCK					\$ 420.00
2.00	PISO DE ALFOMBRA					
2.01	Descolocación y recolocación de alfombra modular (incluye protección para el acopio)		1.00	GL	\$ 96.00	\$ 96.00
	Subtotal PISO DE ALFOMBRA					\$ 96.00
3.00	PINTURA					
3.01	Látex común para tabiquería		98.80	M2	\$ 21.17	\$ 2,091.40
3.02	Esmalte satinado para zócalos		38.00	ML	\$ 3.02	\$ 114.91
	Subtotal PINTURA					\$ 2,206.31
4.00	LIMPIEZA DE OBRA					
4.01	Limpieza final		1.00	GL	\$ 240.00	\$ 240.00
	Subtotal LIMPIEZA DE OBRA					\$ 240.00
5.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
5.01	Gastos Generales y Beneficio		1.00	GL	\$ 380.00	\$ 380.00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 380.00

Total Presupuesto de Obra **\$ 3,342.31**

Referencias:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega: 2 días

Forma de Pago:

50% Anticipo
 40% Según Avance de Obra
 10% Contra Entrega

Notas:

- Estos precios no incluyen IVA
- La intervención es solamente en los ítems listados en este
- No incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes
- En caso de aceptarse la contratación de los ítems que figuran como alternativos y Opcionales, en el presente presupuesto, se deberá adicionar el proporcional de gastos Generales y Beneficios
- No incluye movimiento de archivos ignifugos.
- No incluye Seguridad en Obra, pero se recomienda su contratación dada la envergadura de la misma.

Arq. Consuelo Barrancos
CONTRACT