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Rubro 
Item

Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

1 PRELIMINARES R 15.986,07$             

1.01 Replanteo 960,00 M2 5,00$              4.800,00$               

1.02 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 450,00 M2 16,96$            7.632,00$               

Incluye protecciones de fan coil madera y revestimiento de madera en ascensores

1.03 Matafuegos reglamentarios 2,00 UN 185,50$          371,00$                  

1.04 Acarreo y fletes 1,00 GL 3.183,07$       3.183,07$               

2 DEMOLICIONES R 116.006,01$           

2.01 Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso 1.040,00 M2 37,10$            38.584,00$             

Incluye demolición de cielorraso de baños y desmontable de courtin wall
2.02 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 

0,10m
112,00 M2 79,50$            8.904,00$               

2.03 Demolición revestimientos en madera 8,76 M2 53,00$            464,28$                  

Corresponde a dos paños de madera (revest. en ascensores) No se contempla el 
retiro de madera en fancoils

2.04 Demolición revestimientos cerámicos/porcellanato 108,77 M2 37,10$            4.035,37$               

Corresponde a revestimiento de baños existentes en piso 8
2.05 Descolocación de alfombras, sin recupero 892,00 M2 14,84$            13.237,28$             

Incluye 50M2 de pisod e goma
2.06 Trabajos para demolición y/o desarmes de pisos ceramicos/porcellanato 21,00 M2 79,50$            1.669,50$               

2.07 Descolocación de puerta de madera. Simple ancho 11,00 UN 161,12$          1.772,32$               

2.08 Descolocación de mueble bajo mesada, incluye alacena superior, sin recupero 4,00 ML 121,90$          487,60$                  

2.09 Descolocación de mesadas, sin recupero 4,00 ML 121,90$          487,60$                  

Corresponde a mesada de cocina
2.10 Descolocación de artefactos sanitarios con griferia incluida, sin recupero 8,00 UN 116,60$          932,80$                  

Corresponde a grisferia solo del 8vo
2.11 Contratacion por alquiler de volquete. 22,00 UN 726,10$          15.974,20$             

2.12 Mano de obra para carga y descarga de volquetes 22,00 UN 726,10$          15.974,20$             

2.13 Descolocación de tabiques divisorios con puertas y herrajes, sin recupero 110,00 M2 76,32$            8.395,20$               

Corresponde a tabiques tipo Alucobond y peneles de piso a techo + puertas
2.14 Desmonte y retiro de elementos varios. 1,00 GL 5.087,66$       5.087,66$               

3 ALBAÑILERIA R 121.847,00$           

3.01 Picado para canalizaciones por cañerias de instalación eléctrica para colocación de 
periscopios y cajas de piso, incluye tapado

260,00 ML 275,60$          71.656,00$             

Incluye reparación de carpeta en sectores varios de la planta según retiro de alfombra 
y picado para pisoducto

3.02 Colocación de cerámica para pisos, incluye adhesivo y empastinado 21,00 M2 206,70$          4.340,70$               

Corresponde al 8vo piso
3.03 Colocación de revestimiento cerámico para muros y/o tabiques, incluye adhesivo y 

cantoneras de PVC
109,00 M2 206,70$          22.530,30$             

Correspone al 8vo piso
3.04 Ayuda de gremios 1,00 UN 23.320,00$     23.320,00$             

4 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO R 66.841,48$             

4.01 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 133,00 M2 222,60$          29.605,80$             

4.02 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa ignífuga 12,5 mm 24,00 M2 249,10$          5.978,40$               

4.03 Tabique de una cara 0,08 m esp. con placa standard 12,5 mm 73,00 M2 159,00$          11.607,00$             

4.04 Tabique de una cara 0,08 m esp. con placa hidrófuga 12,5 mm 22,00 M2 185,50$          4.081,00$               

4.05 Tapacanto de placa standard de 12,5mm 38,00 ML 79,50$            3.021,00$               

4.06 Dintel 0,10m; h= 1,00 m 3,00 ML 249,10$          747,30$                  

4.07 Cantonera en arista ( provisión y colocación ) 41,00 ML 37,10$            1.521,10$               

4.08 Perfil buña Z 115,00 ML 37,10$            4.266,50$               

4.09 Perfil para ángulo de ajuste 57,00 ML 33,92$            1.933,44$               

4.10 Refuerzo de madera de 1" x 2" 82,00 ML 33,92$            2.781,44$               

4.11 Refuerzo de madera, tipo fenólico, en interior de tabiquería de placa de roca de yeso, 
medidas 0,40 x 1,00 m,  para refuerzos por fijación de ménsulas, barrales, accesorios, 
artefactos sanitarios, alacenas de cocinas, etc.

7,00 M2 185,50$          1.298,50$               

Corresponde a alacenas en cocina

5 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO R 193.531,62$           

5.01 Continuo placa std 12,5mm 300,00 M2 185,50$          55.650,00$             

5.02 Banda de ajuste hasta 0,60m 260,00 ML 148,40$          38.584,00$             
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5.03 Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m 30,00 ML 174,90$          5.247,00$               

5.04 Salto de nivel hasta 0,60m 382,00 ML 183,38$          70.051,16$             

5.05 Nicho lineal 3,00 ML 186,56$          559,68$                  
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5.06 Perfil buña Z 182,00 ML 37,10$            6.752,20$               

5.07 Refuerzo de madera 1"x 2" 31,00 ML 33,92$            1.051,52$               

Corresponde a refuerzo sobre cielorraso para frentes vidriados
5.08 Marcos perfil "T" para artefactos fluorescentes, incluye perforación y perfileria chapa 

galvanizada perimetral
20,00 ML 164,30$          3.286,00$               

5.09 Tapa de inspeccion, marco en perfilería T, tapa del material del cielorraso 12,00 UN 162,18$          1.946,16$               

5.10 Tapa de inspección aluminio 40x40cm 4,00 UN 922,20$          3.688,80$               

5.11 Perforación rectangular para artefacto iluminación 15,00 UN 68,90$            1.033,50$               

5.12 Perforación 60x60cm para artefacto iluminación y/o reja-difusor inst. aire 
acondicionado

6,00 UN 65,72$            394,32$                  

5.13 Perforación para artefacto iluminación tipo dulux 114,00 UN 39,22$            4.471,08$               

5.14 Perforación 10x10cm artefacto iluminación y/o sprinkler 14,00 UN 58,30$            816,20$                  

6 CIELORRASO MODULAR R 129.002,00$           

6.01 Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca DURLOCK ó KNAUF, con placas de roca de 
yeso con revestimiento vinílico, espesor 6,4 mm, con estructura Suprafine 19 mm ala x 
32 mm alto (incluye material y mano obra)

600,00 M2 169,60$          101.760,00$           

6.02 Perfil "T" (material y mano obra) 255,00 ML 38,16$            9.730,80$               

6.03 Perfil perimetral "L" (material y mano obra) 590,00 ML 29,68$            17.511,20$             

7 PISOS ALFOMBRADOS R 226.707,68$           

7.01 Alfombra en rollo marca EL ESPARTANO, modelo OLIMPIA II TRICOLOR, textura 
bouclé, tejido tufting, material nylon Antron Invista 6.6, para aplicación comercial 
(solamente provisión)

920,00 M2 219,48$          201.921,60$           

7.02 Instalación de alfombra en rollo marca EL ESPARTANO, incluye provisión de 
adhesivo

920,00 M2 25,97$            23.892,40$             

7.03 Varilla metálica con terminación en bronce o platil, EL ESPARTANO ( provisión y 
colocación )

8,00 ML 111,71$          893,68$                  

8 PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO R 2.865,57$               

8.01 Piso Cerámico 23,00 M2 124,59$          2.865,57$               

Corresponde al 8vo piso

9 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA R 45.844,53$             

9.01 Capa Niveladora 68,00 M2 63,60$            4.324,80$               

9.02 Instalacion piso vinilico en rollo 70,25 M2 65,71$            4.616,13$               

9.03 Piso vinilico TARKETT Tapiflex TX 163/164 Matrix. Esp. 3,3mm 73,76 M2 500,32$          36.903,60$             

10 PISOS TECNICOS R 5.830,00$               

10.01 Desarme y recolocación de piso técnico existente 1,00 M2 5.830,00$       5.830,00$               

Corresponde al desarme, traslado, reubicacion, cortes, calado y nivelación de piso 
técnico

11 REVESTIMIENTOS CERAMICOS / PORCELLANATO R 20.109,08$             

11.01 SAN LORENZO, revestimientos línea clásicos rectificados, NET, blanco brillante  
29,70x45,70cm

124,00 M2 162,17$          20.109,08$             

12 REVESTIMIENTOS ESPECIALES R 81.365,60$             

12.01 MURESCO, colocación papel vinilico, incluye adhesivo 45,00 M2 84,80$            3.816,00$               

Corresponde al empapelado del tabique móvil
12.02 Entelados, colocación 118,00 M2 657,20$          77.549,60$             

Corresponde al reentelado de los tabiques divisorios h:1,10. Contempla la tela

13 ZOCALOS Y GUARDASILLAS R 9.063,00$               

13.01 Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación ) 285,00 ML 31,80$            9.063,00$               

14 PINTURA R 83.882,40$             

14.01 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 545,00 M2 45,79$            24.955,55$             

14.02 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate, hasta 3,20m altura 805,00 M2 64,98$            52.308,90$             

14.03 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate, mediante sistema 
tintométrico, hasta 3,20m altura

32,45 M2 68,32$            2.216,98$               

Correpsonde al tabique de mampostería del 8vo piso
14.04 Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye 

preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado
8,00 UN 76,79$            614,32$                  

Corresponde a puertas existentes
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14.05 Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye 
preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado

8,00 UN 98,20$            785,60$                  

Corresponde a puertas existentes
14.06 Pintado de zócalos de madera/MDF 285,00 ML 10,53$            3.001,05$               
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15 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES R 82.819,03$             

15.01 Puerta especial, simple hoja , laminada , a medida 2,00 UN 5.783,62$       11.567,24$             

Corresponde a puertas del 8vo COFFE y DEPOSITO
15.02 Mueble alto/bajo de guardado en laminado plástico 1,00 ML 4.471,93$       4.471,93$               

Corresponde a barra en COFEE
15.03 Mueble de cocina bajo mesada laminado plastico, incluye cajonera, estantes y 

herrajes
3,00 ML 9.540,00$       28.620,00$             

Corresponde a cocina en 7mo y 8vo (x2)
15.04 Adecuación de puerta simple 8,00 UN 596,25$          4.770,00$               

Corresponde a la adecuacón de 6 puertas existentes (baño y sala de tableros) 
herrajes y lija inferior

15.05 Adecuación muebles cubre fancoil 76,00 UN 235,36$          17.887,36$             

Corresponde a la adecuación de los fancoil existentes
15.06 Reparación de carpinterías de madera existentes 1,00 M2 8.347,50$       8.347,50$               

Corresponde a reparación y lustrado de madera en ascensores 7mo piso
15.07 Revestimiento en melamina 1,00 M2 7.155,00$       7.155,00$               

Corresponde a reparación de revestimiento en 8vo piso

16 HERRERIA R 37.211,30$             

16.01 Refuerzo p/soporte puerta blindex; caño estructural hierro 60x60 ó 70x70 ó 70x30mm 
sobre cielorraso, abulonado a losa Hº Aº, con una mano de convertidor de óxido ( 
provisión y colocación )

11,00 ML 842,70$          9.269,70$               

16.02 Puerta contra incendio F60, hoja ciega doble chapa ignífuga con visor vidriado,  y 
barra antipánico y cerradura, para tabique 0,15m, de ancho 0,80m x altura 2,00m, con 
certificación del INTI-CECON

1,00 UN 5.724,00$       5.724,00$               

16.03 Refuerzo metálico p/carpintería vidriada; caño estructural hierro 60x60 ó 70x70 ó 
70x30mm, abulonado a losa Hº Aº, con una mano de convertidor de óxido ( provisión y 
colocación )

7,00 ML 720,80$          5.045,60$               

Refuerzo vertical para puertas de vidrio en salas de reuniones y privados
16.04 Estructura de apoyo según detalle adjunto. 12,00 M2 1.431,00$       17.172,00$             

Corresponde a apoyo para unidades evaporadoras de equipos en el 4to piso

17 CRISTALES R 128.419,00$           

17.01 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio 
anodizado 15 x 40 mm

85,00 M2 996,40$          84.694,00$             

17.02 Puerta standard simple con pivot, en cristal float incoloro 10 mm templado, incluye 
herrajes bronce platil (dos zócalos de pivotación, un pivot loco, una cerradura y 
contracerradura a paño fijo o pared tipo Schlage )

11,00 UN 3.975,00$       43.725,00$             

18 DIVISORIOS MOVILES R 74.094,00$             

18.01 DECIBEL, divisorios móviles modulares acústicos, sistema de placas suspendidas de 
un riel superior, estructura metálica interna, bastidor aluminio anodizado natural, con 
sellos acústicos, listo para recibir terminación superficial, altura 2,50m

3,00 ML 24.698,00$     74.094,00$             

19 MESADAS R 35.186,70$             

19.01 Frentin/pollera granito GRIS MARA, altura entre 15 y 30cm, con buña ( Incluye 
provisión de material y colocación )

10,00 M2 3.518,67$       35.186,70$             

Corresponde Coffee en 7mo, 8vo (x2). Inlcuye un divisorio para mingitorio

20 INSTALACION SANITARIA R 55.946,80$             

20.01 Distribución agua fria; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office ), caño 
polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO3 ó similar, costo por artefacto.

3,00 UN 2.014,00$       6.042,00$               

Corresponde a la conexión para dos dispensers
20.02 Máquina expendedora instalación; cañeria de distribución, caño polipropileno, sistema 

termofusión, marca HIDRO 3 ó similar, diámetro 13mm con llave paso ( no incluye 
provisión de máquinas )

7,00 UN 636,00$          4.452,00$               

20.03 Cañería de condensado; a pileta de patio , para recibir desagües de equipos de aire 
acondicionado

112,00 ML 174,90$          19.588,80$             

20.04 Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios 11,00 UN 636,00$          6.996,00$               

Corresponde a todos los artefactos y grisferias de baño y cocina
20.05 Desague bacha en office con sistema implusión por bombeo 1,00 UN 18.868,00$     18.868,00$             

21 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS R 15.916,04$             

21.01 Inodoro corto FERRUM, Bari blanco ( IKC-B ) 6,00 UN 744,86$          4.469,16$               

Corresponde al 8vo piso
21.02 Tapa asiento FERRUM, Bari, blanca de madera, herrajes cromo 6,00 UN 304,31$          1.825,86$               
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21.03 Mingitorio FERRUM oval 2,00 UN 367,66$          735,32$                  

Corresponde al 8vo piso
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21.04 FV Válvula automatica 0362, para mingitorio 3,00 UN 1.404,50$       4.213,50$               

21.05 FV tapa tecla cromo  doble descarga para valvula de inodoro ( 0368.04 ) 6,00 UN 446,92$          2.681,52$               

Tapa tecla para presmatic de pared para inodoro
21.06 FV Griferia monocomando de cocina, SWING cromo 3,00 UN 663,56$          1.990,68$               

Corresponde a modelo Kansas

22 INSTALACION ELECTRICA R 772.894,83$           

22.01 Tendido cable sintenax ( al contactor ) para efectos iluminación 100,00 UN 425,94$          42.594,00$             

22,04
22.02 Iluminación provisoria de obra 900,00 M2 4,33$              3.897,00$               

22,03
22.03 Desarme de instalaciones existentes bajo piso 1.040,00 M2 7,27$              7.560,80$               

22,01
22.04 Desarme de instalaciones existentes sobre cielorraso 1.040,00 M2 7,27$              7.560,80$               

22,02
22.05 Canalizaciones para montantes ( alimentadores ppales./secundarios ) por bandeja 

portacables tipo chapa perforada sin tapa 150 mm con accesorios
120,00 ML 118,04$          14.164,80$             

22.47 - Corresponde a canalización para montante para aire acondicionado
22.06 Alimentadores secundarios desde tablero principal hasta tableros seccionales 40,00 ML 304,24$          12.169,60$             

22,06
22.07 Alimentador secundario desde tablero seccional hasta azotea para conexionado de 

unidades exteriores de aire acondicionado
64,00 ML 71,16$            4.554,24$               

22,38
22.08 Tablero seccional de tensión dedicada y datacenter, incluye gabinete ( marca 

Schneider modelo Prisma ó similar ) y dispositivos maniobra y protección ( marca 
Schneider )

1,00 UN 64.423,00$     64.423,00$             

22.08 - Tablero gral de piso 7
22.09 Tablero seccional de tensión dedicada y datacenter incluye gabinete ( marca Forli, 

Fayser, ó similar ) y dispositivos maniobra y protección ( marca Moeller ó Siemens )
1,00 UN 55.722,70$     55.722,70$             

22.09 - Tablero gral de piso 8
22.10 Instalacion de UPS, incluye conexionado a tablero correspondiente y puesta en 

marcha
1,00 UN 6.394,24$       6.394,24$               

22.15 - Corresponde a interruptor general de UPS del 7° piso de distribución de carga, 
mas boca de tensión para UPS

22.11 Puesta a tierra ( grounding para Datacenter), incluye protocolo de medición de puesta 
a tierra

2,00 GL 3.407,51$       6.815,02$               

22,18
22.12 Canalizaciones complementarias desde pisoductos ó bandejas portacables hasta 

puestos de trabajo para tensión común, tensión dedicada y cableado estructurado
324,00 ML 63,28$            20.502,72$             

22,39
22.13 Canalizaciones por bandeja portacables de chapa perforada 150 mm, con accesorios 136,00 ML 139,95$          19.033,20$             

22,45
22.14 Modificación de tendido de pisoductos existentes 1,00 ML 10.405,08$     10.405,08$             

22.07 / 22.05
22.15 Boca de tensión común para puestos trabajo 186,00 BC 180,11$          33.500,46$             

22,16
22.16 Boca de de tensión dedicada para puestos trabajo 157,00 BC 180,11$          28.277,27$             

22,17
22.17 Provisión e instalación de periscopios de 2 módulos incluye accesorios 30,00 UN 154,70$          4.641,00$               

22,26
22.18 Provisión e instalación de periscopios de 6 módulos incluye accesorios 72,00 UN 212,96$          15.333,12$             

22,25
22.19 Provisión e instalación de cajas de piso de 6 módulos incluye accesorios 8,00 UN 1.174,37$       9.394,96$               

22,27
22.20 Unicanal 100 x 50 mm 120,00 ML 94,92$            11.390,40$             

22,21
22.21 Faceplate para unicanal 100 x 50 mm, incluye portabastidores y accesorios 249,00 BC 61,88$            15.408,12$             

22,2
22.22 Boca de iluminación 180,00 BC 180,11$          32.419,80$             

22,28
22.23 Boca de iluminación de emergencia 64,00 BC 203,23$          13.006,72$             

22,29
22.24 Boca de iluminación de emergencia en canalizaciones existentes 22,00 BC 203,23$          4.471,06$               

22.30 - Canalización y cableado circuitos de iluminación de emergencia
22.25 Instalación artefactos iluminación 180,00 UN 85,19$            15.334,20$             
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22,31
22.26 Instalación artefactos iluminación emergencia 64,00 UN 94,92$            6.074,88$               
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22,32
22.27 Instalación carteles evacuación 6,00 UN 85,09$            510,54$                  

22,33
22.28 Descolocación, limpieza y reinstalación de artefactos iluminación existentes 20,00 UN 123,75$          2.475,00$               

22,34
22.29 Efecto de iluminación 30,00 UN 167,95$          5.038,50$               

22,23
22.30 Alimentación eléctrica para central detección incendio, camara CCTV, alarma, control 

acceso, termostato, etc.
20,00 UN 165,01$          3.300,20$               

22.14 - Corresponde a 6 controles de acceso, 7 camaras de seguridad
22.31 Alimentación eléctrica monofasica a pie de equipos aire acondicionado ( unidades 

exteriores )
170,00 UN 146,04$          24.826,80$             

22.48 - Corresponde a los metros lineales hasta las condensadoras
22.32 Alimentación eléctrica para equipos de extracción de aire y ventilación 625,00 UN 28,62$            17.887,50$             

22,22
22.33 Alimentación eléctrica para TV, proyector, pantalla, access point, etc., incluye 

canalizacion y cableado
1,00 UN 165,01$          165,01$                  

22,36
22.34 Alimentación eléctrica a rack 80,00 UN 68,06$            5.444,80$               

22.49 - Alimetador a sala de rack
22.35 Tomacorriente de servicio 12,00 UN 180,11$          2.161,32$               

22,24
22.36 Tomacorriente de servicio reforzado 3,00 UN 2.281,82$       6.845,46$               

22,19
22.37 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación detección de incendio 124,00 ML 48,67$            6.035,08$               

22,43
22.38 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de CCTV 286,00 ML 48,67$            13.919,62$             

22,41
22.39 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de control accesos 70,00 ML 48,67$            3.406,90$               

22,4
22.40 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de termostatos 66,00 ML 48,67$            3.212,22$               

22,42
22.41 Adecuacion de tablero principal o de distribución existente, incluye dispositivos de 

maniobra y protección
1,00 UN 59.537,49$     59.537,49$             

22.10 / 22.13
22.42 Adecuacion de tablero seccional de Iluminación y tomacorrientes de servicio existente, 

incluye dispositivos de maniobra y protección
1,00 UN 45.826,89$     45.826,89$             

22.11 - Tablero By Pass
22.43 Adecuacion de tablero seccional de tensión estabilizada existente ó tablero seccional 

para data center existente, incluye dispositivos de maniobra y protección
1,00 UN 50.741,18$     50.741,18$             

22.12 - Tablero gral de distribción
22.44 Adecuacion de tablero seccional existente exclusivo para aire acondicionado, incluye 

dispositivos de maniobra y protección
4,00 UN 2.967,06$       11.868,24$             

22.45 Tablero seccional piso 2º ampliación 3,00 UN 4.259,39$       12.778,17$             

22,37
22.46 Tablero aire acondicionado 3,00 UN 3.407,51$       10.222,53$             

22,5
22.47 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de Wi-Fi. 40,00 ML 48,67$            1.946,80$               

22,44
22.48 Soporte técnico 1,00 GL 3.266,39$       3.266,39$               

22,51
22.49 Reubicación de cajas de piso 100,00 UN 164,29$          16.429,00$             

22.46 - normalizar pisoducto existente

23 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO R 186.287,95$           

23.01 Boca red Cat. 5E para voz, marca AMP 22,00 BC 279,90$          6.157,80$               

23,02
23.02 Boca red Cat. 5E para voz, marca PANDUIT 12,00 BC 979,76$          11.757,12$             

23,13
23.03 Boca red Cat. 5E para voz, marca SYSTIMAX 10,00 BC 146,04$          1.460,40$               

23,03
23.04 Boca red Cat. 5E para datos, marca SYSTIMAX 191,00 BC 340,75$          65.083,25$             

23,05
23.05 Patchcords 1,80m Cat. 5E 191,00 UN 82,75$            15.805,25$             

23,06

Cliente:
Obra:

VISA ARGENTINA S.A.
Nuevas oficinas VISA



23.06 Patchcords 0,60m Cat. 5E 191,00 UN 69,37$            13.249,67$             

23,07
23.07 Backbones de voz, marca AMP 15,00 ML 118,04$          1.770,60$               

23.09 - Corresponde a Ordenadores horizaontales
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23.08 Backbones de datos, marca SYSTIMAX 200,00 ML 27,99$            5.598,00$               

23,11
23.09 Patch panel datos de 24 puertos, marca SYSTIMAX 10,00 UN 2.190,54$       21.905,40$             

23,08
23.10 Accesorios para Racks ( organizadores verticales, horizontales, etc. ) 8,00 GL 425,94$          3.407,52$               

23,12
23.11 Readecuación de rack existente 1,00 GL 13.630,52$     13.630,52$             

23,01
23.12 Desmontaje, traslado y montaje equipamiento de sala IT 2,00 GL 1.134,46$       2.268,92$               

23,14
23.13 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para servicios externos 30,00 ML 116,83$          3.504,90$               

23,1
23.14 Rack cerrado, marca TYCO, modelo QR23-45V 1000L de 45 unidades, de 23", con 

puertas pivotantes
4,00 UN 3.164,13$       12.656,52$             

23,15
23.15 Patchcord rj45 Gigaspeed XL 7 pies azul 12,00 UN 669,34$          8.032,08$               

23,04

24 ARTEFACTOS DE ILUMINACION R 123.606,56$           

24.01 Artefacto de embutir, marca LUMENAC, modelo OFFICE C336 DP/90 EL, 60x60cm 
con louver doble parabólico brillante 3x36w dulux Osram

104,00 UN 586,40$          60.985,60$             

24.02 Artefacto de embutir cuadrado  marca LUCCIOLA, modelo SIMA ET 5001 E,  2x18w ó 
2x26w dulux Osram

65,00 UN 306,54$          19.925,10$             

Corresponde al artefacto Dulx de 21cm de diametro completo
24.03 Artefacto de embutir, marca LUCCIOLA, para dicroica de 50 w orientable con lámpara  

y transformador Osram halotronic
14,00 UN 79,72$            1.116,08$               

24.04 Artefacto cartel de salida led, marcaGAMASONIC, modelo DX12, permanente 6,00 UN 230,83$          1.384,98$               

24.05 Artefacto de embutir, marca LUMENAC, modelo OFFICE C336 DP/90 EL, 60x60cm 
con louver doble parabólico brillante 3x36w dulux Osram, con equipo autónomo de 
emergencia

40,00 UN 807,14$          32.285,60$             

24.06 Artefacto de embutir cuadrado  marca LUCCIOLA, modelo SIMA ET 5001 E,  2x18w ó 
2x26w dulux Osram,con equipo autónomo de emergencia

15,00 UN 527,28$          7.909,20$               

Corresponde al artefacto Dulux 21cm diametro completo de emergencia

25 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION R 632.380,47$           

25.01 Sistema MULTISPLIT VRV; unidad exterior ( condensadora ) 1,00 UN 632.380,47$   632.380,47$           

Corresponde a un sistema VRV mrca DAIKIN (Heat Pump) con una unidad 
condensadora de 14HP y un total de 9 unidades evaporadoras interiores. En la sala de 
servidores del 7mo piso se colocarán dos equipos tipo Split marca BGH con 
evaporadora de pared de 6000Frig/h con control de condensaci{on.  El presupuesto 
incluye balance térmico y planos conforme a obra.

26 GRAFICA Y SEÑALIZACION R 23.692,81$             

26.01 Vinilos; colores plenos 105,00 M2 222,49$          23.361,45$             

43 ml de tres tiras de 40cm.
26.02 Señalética; en acrílico 4,00 UN 48,76$            195,04$                  

Corresponde a cartel de baño Hombre/mujer
26.03 Colocación cartelería 4,00 UN 34,08$            136,32$                  

27 AISLACIONES R 11.649,40$             

27.01 Aislación lana vidrio pesada; panel rígido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 
kg/m3

157,00 M2 74,20$            11.649,40$             

28 MUEBLES ESPECIALES R 28.620,00$             

28.01 Mueble Coffee 3,00 UN 9.540,00$       28.620,00$             

Según proyecto

29 MOBILIARIO DE TEMPO R 307.769,25$           

29.01 Mesa de 1,00x1,00mt, terminacion laminado plastico, canto en ABS, AREAS II 5,00 UN 446,45$          2.232,25$               

Corresponde a 5 mesas de 60x60 de la cafetería
29.02 Línea Symphony; Puesto SIMPLE - Medidas individuales: 1,22 m x 0,70 m - Medidas 

totales: 1,27 m x 0,70 m
4,00 UN 7.439,60$       29.758,40$             

29.03 Línea Symphony; Puesto DOBLE ALINEADO - Medidas individuales: 1,44 m x 0,70 m - 
Medidas totales: 2,93 m x 0,70 m

1,00 UN 5.709,76$       5.709,76$               
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29.04 Línea Symphony; Puesto TRIPLE ALINEADO - Medidas individuales: 1,22 m x 0,70 m - 
Medidas totales: 3,71 m x 0,70 m

2,00 UN 9.624,15$       19.248,30$             

29.05 Línea Symphony; Puesto TRIPLE ALINEADO - Medidas individuales: 1,44 m x 0,70 m - 
Medidas totales: 4,37 m x 0,70 m

3,00 UN 9.832,05$       29.496,15$             

29.06 Línea Symphony; Puesto CUÁDRUPLE ENFRENTADO con mamparas - Medidas 
individuales: 1,44 m x 0,70 m - Medidas totales: 2,93 m x 1,45 m

3,00 UN 11.010,87$     33.032,61$             
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29.07 Línea Symphony; Puesto SÉXTUPLE ENFRENTADO con mamparas - Medidas 
individuales: 1,62 m x 0,70 m - Medidas totales: 4,91 m x 1,45 m

7,00 UN 16.297,65$     114.083,55$           

29.08 Línea Symphony; Biblioteca Baja - Medidas individuales: 0,45 m x 0,44 m x 0,74 m 4,00 UN 817,29$          3.269,16$               

29.09 Línea Symphony; Biblioteca Baja - Medidas individuales: 0,90 m x 0,44 m x 0,74 m 39,00 UN 1.275,09$       49.728,51$             

Corresponde a mueble de guardado con dos puertas de 90cm
29.10 Mesa de reuniones CONCEPT 3,20 X 1,20 2,00 UN 5.040,97$       10.081,94$             

Corresponde a 4 mesas componibles
29.11 Linea Symphony; Puesto SIMPLE con mamparas - Medidas individuales: 1,62 m x 

0,70 m - Medidas totales: 1,67m x 0,70 m
3,00 UN 3.709,54$       11.128,62$             

30 MOBILIARIO EXISTENTE R 75.260,00$             

30.01 Desarme, movimiento y rearmado de equipamiento existente 1,00 GL 75.260,00$     75.260,00$             

Corresponde al desarme, tralsado y rearmado de puestos de Sarmiento a Cerrito del 
8vo piso completo

31 LIMPIEZA DE OBRA R 47.827,20$             

31.01 Limpieza de obra diaria 960,00 M2 29,68$            28.492,80$             

31.02 Limpieza de obra final 960,00 M2 20,14$            19.334,40$             

Incluye limpieza de obra de baños

32 SEGURIDAD E HIGIENE R 1.895,99$               

32.01 Técnico en Seguridad e Higiene 1,00 GL 1.895,99$       1.895,99$               

SUBTOTAL OBRA 3.760.359,37$        

33 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO H 752.071,86$           

33.01 Beneficio 12% 451.243,12$           

33.02 Gastos Generales 8% 300.828,74$           

TOTAL OBRA 4.512.431,23$        
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34 HONORARIOS PROFESIONALES H 59.790,00$             

34.01 Anteproyecto 1,00 GL -$                       

Es el conjunto de planos y demás elementos gráficos necesarios para dar una idea 
general del proyecto en desarrollo.X
Tiene por objeto exhibir claramente el diseño propuesto y sus características 
espaciales, funcionales, formales y técnicas. El cumplimiento de todos los 
requerimientos funcionales y programáticos relevados y las disposiciones oficiales. X
Permite el cómputo de los materiales, la preparación de un presupuesto global 
estimado y establecer el monto del mismo.X
Sirve de base, luego de aprobado para la elaboración de la documentación del 
proyecto ejecutivo.

34.02 Proyecto Ejecutivo 1,00 GL -$                       

El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos y especificaciones técnicas realizadas a 
partir del anteproyecto aprobado que definen con precisión el diseño propuesto, 
permiten establecer el costo de la obra y la realización de la misma.X
La documentación a desarrollar incluye: planos de plantas, cortes y vistas generales 
con el equipamiento incluido, planos de tabiquería y equipamiento de línea, en las 
escalas adecuadas y debidamente acotadas,  detalles constructivos y de muebles 
especiales, planilla de terminaciones  y los proyectos técnicos de las instalaciones de: 
iluminación, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, red de voz y datos, extinción de 
incendio, corrientes débiles, de acuerdo a las características particulares del proyecto.

34.03 Dirección de Obra 1,00 GL 59.790,00$             

La dirección de obra será realizada por un profesional designado con dedicación 
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestión 
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto 
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las 
instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.X
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo 
establecido en el proyecto ejecutivo.X
Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones 
y realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de 
obra. X
Supervisar la entrega de manuales de uso, garantías y la ejecución de los planos 
conforme a obra.X
Constatar la actuación del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las 
leyes, decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del  trabajo para garantizar 
la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

34.04 Documentación y Planos conforme a Obra 1,00 GL -$                       

Al finalizar la obra se entregará un juego impreso y un CD con la documentación de la 
obra y los planos conforme a obra además de los manuales de uso y las garantías de 
los equipos suministrados.

SUBTOTAL 4.572.221,23$        

BONIFICACIÓN ESPECIAL 100.000,00)($      

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O H 4.472.221,23$     
Son Pesos: Cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos veintiuno con 23/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:

* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
* Los precios de la presente no incluyen IVA
* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
* Garantía de un año
* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo
* Anticipo 50%
* Final de obra 40% según avances de obra por certificaciones quincenales y/o mensuales
* Fondo de garantía 10% contra recepción de obra

* El Plazo de Obra es en 90 días corridos.

+ Anticipo %50
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+ Avance de obra %40
+ Final de Obra %10
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Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

Torres Ximena
Contract Rent S.A.

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 
beneficio

* Mantenimiento de oferta es de 10 días corridos
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