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1 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO R -34.123,52$            

1.01 Continuo placa std 12,5mm 35,00 M2 -171,72$        -6.010,20$              

1.02 Banda de ajuste hasta 0,60m 126,00 ML -129,32$        -16.294,32$            

1.03 Salto de nivel hasta 0,60m 24,00 ML -174,90$        -4.197,60$              

1.04 Cajón tipo garganta para iluminacion difusa 6,00 ML -190,80$        -1.144,80$              

1.05 Perfil buña Z 60,00 ML -31,80$          -1.908,00$              

1.06 Tapa de inspección aluminio 50x50cm 3,00 UN -954,00$        -2.862,00$              

1.07 Perforación para artefacto iluminación tipo dulux 22,00 UN -37,10$          -816,20$                 

1.08 Perforación 10x10cm artefacto iluminación y/o sprinkler 24,00 UN -37,10$          -890,40$                 

2 CIELORRASO MODULAR R -5.172,80$              

2.01 Montaje y armado de cielorraso modular, no incluye provisión de materiales 80,00 M2 -64,66$          -5.172,80$              

3 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES R -8.268,00$              

3.01 Mueble ME1-Alacena y mesada 1,00 UN -8.268,00$     -8.268,00$              

Corresponde a mueble de guardado para cestos de reciclaje

4 HERRERIA R -1.855,00$              

4.01 Refuerzo p/soporte pantallas de proyección; caño estructural hierro 60x60 ò 70x70 
mm sobre cielorraso, abulonado a losa Hº Aº, con una mano de convertidor de óxido 
( provisión y colocación )

2,50 ML -742,00$        -1.855,00$              

5 INSTALACION ELECTRICA R -35.700,80$            

5.01 Boca de iluminación 104,00 BC -190,80$        -19.843,20$            

5.02 Boca de iluminación de emergencia 12,00 BC -190,80$        -2.289,60$              

5.03 Instalación artefactos iluminación 104,00 UN -106,00$        -11.024,00$            

5.04 Instalación artefactos iluminación emergencia 18,00 UN -106,00$        -1.908,00$              

5.05 Instalación carteles evacuación 6,00 UN -106,00$        -636,00$                 

6 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO R -6.996,00$              

6.01 Rack cerrado de pie equipado 40 unidades, sin equipamiento 1,00 UN -6.996,00$     -6.996,00$              

7 ARTEFACTOS DE ILUMINACION R -19.143,60$            

7.01 Artefacto de embutir cuadrado  marca LUCCIOLA, modelo SIMA ET 5001 E,  2x18w 
ó 2x26w dulux Osram

22,00 UN -413,40$        -9.094,80$              

7.02 Artefacto cartel de salida led, marcaGAMASONIC, modelo DX12, permanente 6,00 UN -243,80$        -1.462,80$              

7.03 Artefacto de embutir para  lámpara dicroica marca LUCCIOLA modelo 205, con 
lámpara dicroica de bajo consumo 11w 220 v Sylvania, con zócalo GU10, diámetro 
exterior 80 mm, color negro

24,00 UN -159,00$        -3.816,00$              

7.04 Equipos emergencia para artefactos iluminación varios ( según planos ) 18,00 UN -265,00$        -4.770,00$              

8 MUEBLES ESPECIALES R -26.712,00$            

8.01 Mesa reuniones 2,00 UN -3.180,00$     -6.360,00$              

Corresponde a mesas de las salas de meetings.

8.02 Banco Doble, construido en hierro pintado y madera laqueada color a definir, 
medidas 1,80x1,00mG

2,00 UN -10.176,00$   -20.352,00$            

Corresponde a mueble para salas de meetings rooms, incluye respaldos y asientos 
tapizados en tela.

SUBTOTAL OBRA -137.971,72$          

9 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO H -24.834,90$            

9.01 Beneficio 11% -15.176,88$            

9.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene -9.658,02$              

TOTAL OBRA -162.806,62$          
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10 HONORARIOS PROFESIONALES H -$                        

10.01 Anteproyecto 1,00 GL -$                        

Es el conjunto de planos y demás elementos gráficos necesarios para dar una idea 
general del proyecto en desarrollo.G
Tiene por objeto exhibir claramente el diseño propuesto y sus características 
espaciales, funcionales, formales y técnicas. El cumplimiento de todos los 
requerimientos funcionales y programáticos relevados y las disposiciones oficiales. 
G
Permite el cómputo de los materiales, la preparación de un presupuesto global 
estimado y establecer el monto del mismo.G
Sirve de base, luego de aprobado para la elaboración de la documentación del 
proyecto ejecutivo.

10.02 Proyecto Ejecutivo 1,00 GL -$                        

El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos y especificaciones técnicas realizadas 
a partir del anteproyecto aprobado que definen con precisión el diseño propuesto, 
permiten establecer el costo de la obra y la realización de la misma.G
La documentación a desarrollar incluye: planos de plantas, cortes y vistas generales 
con el equipamiento incluido, planos de tabiquería y equipamiento de línea, en las 
escalas adecuadas y debidamente acotadas,  detalles constructivos y de muebles 
especiales, planilla de terminaciones  y los proyectos técnicos de las instalaciones 
de: iluminación, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, red de voz y datos, 
extinción de incendio, corrientes débiles, de acuerdo a las características 
particulares del proyecto.

10.03 Dirección de Obra 1,00 GL -$                        

La dirección de obra será realizada por un profesional designado con dedicación 
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestión 
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto 
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las 
instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.G
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con 
lo establecido en el proyecto ejecutivo.G
Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las 
reuniones y realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y 
definitiva de obra. G
Supervisar la entrega de manuales de uso, garantías y la ejecución de los planos 
conforme a obra.G
Constatar la actuación del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las 
leyes, decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del  trabajo para 
garantizar la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

10.04 Documentación y Planos conforme a Obra 1,00 GL -$                        

Al finalizar la obra se entregará un juego impreso y un CD con la documentación de 
la obra y los planos conforme a obra además de los manuales de uso y las 
garantías de los equipos suministrados.

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O H -162.806,62$       
Son Pesos: Menos millones ciento sesenta y dos mil ochocientos seis con 62/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:

Mantenimiento de la oferta:

* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios

* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio

* Garantía de un año

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

* Alimentaciones de entrada de agua, electricidad,  y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos

* No se cotizan instalaciones especiales, de CCTV, de detección incendio, de control accesos; solo cañerias vacias

* El Plazo de Obra es en 1 días corridos.

Cliente:

Obra:

ALIXPARTNERS ARGENTINA SRL

Nuevas Oficinas
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Torres Ximena

Contract Rent S.A.

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 

beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 

beneficio
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Obra:

ALIXPARTNERS ARGENTINA SRL

Nuevas Oficinas


