

Cliente: NS3 INTERNET S.A.
 Dirección: Avenida Cabildo 2677 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
 Presupuesto N°: 2217 - Versión N°: 7 - Anexo N°: 2 - Versión Anexo N°: 1
 Fecha: 03/06/2014 Atención:Natalia Lamota

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PRELIMINARES					\$ 183,20
1.01	Protecciones para interiores (nylon y cartón corrugado) Corresponde a protección con cartón corrugado en sector a pintar.		8,00	M2	\$ 22,90	\$ 183,20
2	PINTURA					\$ 5.450,95
2.01	Sintético en carpinterías (marcos/contramarcos/hojas) de madera Corresponde a lijado y pintado de carpintería existente (puerta cocina, puerta, marco y vanitorys baños). Unidad (m2)		20,35	UN	\$ 267,86	\$ 5.450,95
3	CRISTALES					\$ 15.113,34
3.01	Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm Corresponde a frente divisorio en sector gerencia.		13,20	M2	\$ 1.144,95	\$ 15.113,34
SUBTOTAL OBRA						\$ 20.747,49
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
4.01	Beneficio		12%			\$ 2.489,69
4.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 1.659,79
TOTAL OBRA						\$ 24.896,97
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 24.896,97

Son Pesos: Veinticuatro mil ochocientos noventa y seis con 97/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos
- * Los precios de la presente no incluyen IVA

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 30 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Maria Laura Speranza
 Contract Rent S.A.