

Obra: RACING DRIVERS
Dirección: Zonamérica / Ed. @1
Presupuesto: 1475PV - revisión N°1
Fecha: 6 de Agosto de 2014

contract

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	UNITARIO	TOTAL
1.00	ALFOMBRAS, PAVIMENTOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS				USD 140
1.01	Repegado de alfombra modular existente.	1,00	M2	140	140
2.00	CANALIZACIONES EN CONTRAPISO				USD 0
2.01	Picado de contrapisos, canalizaciones y alisado.	1,00	GL	0	0
	INCLUIDO EN ITEM 3,01				
3.00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO				USD 2.328
3.01	Trabajos de eléctrica y datos que se detallan a continuación:	1,00	GL	2828	2828
3.02	Reubicación de puestos de eléctrica y datos de 4 puestos existentes. Se reutilizará cableado estructurado existente	1,00	GL	0	0
	INCLUIDO EN ITEM 3,01				
3.03	Cableado desde tablero hasta nuevos puestos.	1,00	GL	0	0
	INCLUIDO EN ITEM 3,01				
3.04	Certificación de los puestos de datos reubicados.	1,00	GL	0	0
	INCLUIDO EN ITEM 3,01				
3.05	Revisión de luminarias.	1,00	GL	0	0
	INCLUIDO EN ITEM 3,01				
3.06	Cambio de lámparas.	1,00	GL	0	0
	INCLUIDO EN ITEM 3,01				
3.07	Cableado nuevo para 2 impresoras, 1 scanner y 1 fax.	1,00	GL	0	0
	INCLUIDO EN ITEM 3,01				
6.00	LUMINARIAS				USD 378
6.01	Lámpara Fluorescente compacta Dulux TC-L Long 36W Cálida Phillips	42,00	UN	9	370
6.02	Balasto T8 36W 220V 50Hz Vossloh	2,00	UN	4	9
8.00	LIMPIEZA				USD 280
8.01	Limpieza de obra final	1,00	GL	280	280
9.00	OTROS				USD 378
9.01	Desarmado y rearmado de mobiliario existente para nueva ubicación y formato de trabajo.	1,00	UN	378	378
10.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				USD 615
10.01	Relevamiento y Layout. (ya realizados)	1,00	GL	0	0
	INCLUIDO EN ITEM 10,02				
10.02	Gastos Generales y beneficio.	1,00	GL	615	615
TOTAL					USD 4.619

Son Dólares Americanos cuatro mil seiscientos diecinueve con 00/100.

NOTAS

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.
- * Se consideran usar los baños del Edificio como baños de Obra.
- * Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.
- * Se reutilizará el cableado estructurado existente
- * Los trabajos se realizarán con aportes por "Industria y Comercio"
- * No se considera la reposición o sustitución de módulos de alfombra.

No se incluye

- * IVA
- * Costos asociados a permisos o trámites ante la ningún Organismo Público, Edificio y/o Empresa de Servicios.
- * Suministro ni instalación de centrales telefónicas, routers, switches y todo elemento activo.
- * Costos por servicios de agua, gas y luz, durante los trabajos.
- * Costos asociados a la MUDANZA.
- * El costo de la gestoría y tasa de la DNB (Dirección Nacional de Bomberos) NO está incluido, los mismos serán facturados directamente por el Proveedor al Cliente -si correspondiere-.
- * No incluye gastos por seguros

PLAZOS DE ENTREGA

A coordinar con el cliente, a partir de acreditado el anticipo.

FORMA DE PAGO

- 50% Anticipo.
- 50% luego de la finalización de los trabajos.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

15 días



Montevideo, 6 de Agosto de 2014

Por ~~RACING DRIVERS~~ ^{ARTVIX S.A.} recibe en este acto el presente presupuesto, declarando aceptarlo expresamente de total conformidad.


Por RACING DRIVERS

por ARTVIX S.A.