

Cliente: MERCK
Obra: Edificio Panamericana Plaza
Fecha: 18/10/2008
Referencia: Archivo deslizante

Atención: Sr. Leonardo Delgado

Item	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	MOBILIARIO					
1,01	Desarme y rearmado de archivo deslizante.		1,00	GL	\$ 7.700,00	\$ 7.700,00
	Subtotal MOBILIARIO					\$ 7.700,00
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
2,01	Gastos Generales y Beneficio		1,00	GL	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 1.200,00

Total Presupuesto de Obra **\$ 8.900,00**

Referencias:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega: . Realizado

Forma de Pago:

50% Anticipo
40% Según Avance de Obra
10% Contra Entrega

Notas:

- 1 Estos precios no incluyen IVA
- 2 La intervención es solamente en los ítems listados en este
- 3 No incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes
- 4 En caso de aceptarse la contratación de los ítems que figuran como alternativos y Opcionales, en el presente presupuesto, se deberá adicionar el proporcional de gastos Generales y Beneficios
- 5 Plazo de entrega de alfombra modular 60 días
- 6 No incluye movimiento de archivos ignifugos.
- 7 No incluye Seguridad en Obra, pero se recomienda su contratación dada la envergadura de la misma.

Arq. Consuelo Barrancos
CONTRACT