



Ciudad De México a 26 de Julio de 2016

Cliente: GLOBANT MX

Obra: Oficinas Corporativas GLOBANT III, Ciudad De México

Dirección: Torre Corporativa KANZAS. Av. Insurgentes Sur 859 Piso 12. Col. Nápoles. Del. Benito Juárez

Dólar
M2

18,64
1259

Presupuesto: ADICIONAL 3. Propuesta "MARIO BROS" Sector Recruiting

Rubro	Descripción	A/O	Cantidad	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total USD
1, 00	IMÁGENES BAJO PISO FALSO - RECRUITING RR HH							
1, 01	ASIENTO: Cajón con base de MDF y acabado de laca amarilla. Cada cara tendrá figuras en laca de colores según los diseños presentados y aprobados. Se consideran en su base 4 ruedas para su fácil desplazamiento.		2	U	\$ 5.379,00	\$ 10.758,00		
1, 02	IMÁGENES EN MADERA: Piezas de MDF de 32 mm. Cuadrados por dos alturas de 15 mm y 25 mm, con acabado de laca brillante en diferentes colores. El conjunto de estas figuras cuadradas de varios colores forman una de las figuras del Mario Bros. De acuerdo a la imagen adjunta al presupuesto.		20	U	\$ 2.068,00	\$ 41.360,00		
1, 03	IMÁGENES EN MADERA: Piezas de MDF de 32 mm. Cuadrados por dos alturas de 15 mm y 25 mm, con acabado de laca brillante en diferentes colores. El conjunto de estas figuras cuadradas de varios colores forman una de las figuras del Mario Bros según el plano presentado y aprobado, consideradas en todos los casilleros del recinto.	A	39	U	\$ 2.068,00	\$ 80.652,00		
1, 04	IMÁGENES EN VINILO: Provisión e instalación de imágenes de vinilos (film) sobre base de MDF de 9 mm y 15 mm, con corte laminado brillante. De acuerdo a la imagen adjunta al presupuesto.	A	20	U	\$ 698,50	\$ 13.970,00		
1, 05	IMÁGENES EN VINILO: Provisión e instalación de imágenes de vinilos (film) sobre base de MDF de 9 mm y 15 mm, con corte laminado brillante. Según el plano presentado y aprobado, consideradas en todos los casilleros del recinto.	A	39	U	\$ 698,50	\$ 27.241,50		
1, 06	Propuesta original de pelotas de plástico de color variado sobre cada receptáculo rectangular (DESCUENTO)		1	GL	-\$ 7.800,00	-\$ 7.800,00		
1, 07	Pintura de color en cada receptáculo.		1	GL	\$ 0,00	\$ 0,00		
	Subtotal IMÁGENES BAJO PISO FALSO - RECRUITING RR HH 1,00						44.318,00	USD 2.377,58
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto			GL		\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra			GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						0,00	USD 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
3, 01	Gastos Generales y Utilidades			GL		\$ 3.562,00		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 3,00						3.562,00	USD 191,09
TOTAL PRESUPUESTO								47.880,00 USD 2.568,67

PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES

IVA 16% 7.660,80 USD 410,99

FORMA DE PAGO:

TOTAL 55.540,80 USD 2.979,66

50% Anticipo
50% Contra Entrega

\$ x M2	USD x M2
38,03	2,04

NOTAS:

- 1.- Los trabajos se consideran en turno de día y jornada extendida, el cambio de horario completo implica un aumento en los costos de la obra.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)