
SANGARI BRASIL - PRESUPUESTO 27/11/08

RUBRO DESCRIPCION A/O CANT UN UNITARIO SUB UNITARIO SUB TOTAL

1.00 PRELIMINARES

1.01 Cerco de obra y protecciones varias para demoliciones 1 GL $ 862.50 $ 862.50

1.02 Replanteos generales 1 GL $ 747.50 $ 747.50
1.03 Programa de seguridad e higiene 1 GL $ 920.00 $ 920.00
1.04 Iluminación de obra 1 GL $ 575.00 $ 575.00
1.05 Proteccion de radiadores, puertas y pisos existentes 1 GL $ 1,437.50 $ 1,437.50
1.06 Aviso de Obra 1 GL $ 1,860.00 $ 1,860.00

Subtotal rubro 1,00 $ 6,402.50
2.00 DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.01 Desmonte de instalaciones precarias existentes 1 GL $1,725.00 $ 1,725.00
2.02 Desmonte de pisoducto existente 1 GL $3,162.50 $ 3,162.50
2.03 Corte de suministros varios para demoliciones 1 GL $1,035.00 $ 1,035.00
2.04 Desmonte de artefactos de iluminación existentes 1 GL $575.00 $ 575.00
2.05 Desmonte de cielorrasos existentes 1 GL $ 920.00 $ 920.00
2.06 Desmonte de revestimientos varios 1 GL $ 460.00 $ 460.00
2.07 Canalizaciones para instalaciones electricas en muros 1 GL $ 1,092.50 $ 1,092.50

2.08
Picado de carpeta y contrapiso para colocacion de nuevo 
pisoducto (horario nocturno)

1 GL $ 5,433.75 $ 5,433.75

2.09 Desmontaje instalacion cocina 1 GL $ 862.50 $ 862.50
2.10 Desmontaje tabiques placa roca yeso 1 GL $ 575.00 $ 575.00
2.11 Desmontaje equipamiento cocina 1 GL $ 517.50 $ 517.50

2.12
Desmontaje de revestimientos de paredes y pisos en 
cocina

1 GL $ 920.00 $ 920.00

2.13
Carga y acarreo de escombros a volquetes (horario 
nocturno)

1 GL $ 4,025.00 $ 4,025.00

2.14
Provision de volquetes para retiro de escombros (horario 
nocturno)

1 GL $ 2,875.00 $ 2,875.00

Subtotal rubro 2,00 $ 24,178.75
3.00 ALBAÑILERIA

3.01
Tapado de canalizaciones para instalaciones electricas 
en muros

1 GL $ 862.50 $ 862.50

3.02
Tapado de canalizaciones para instalaciones electricas 
en pisos con metal desplegado y concreto

1 GL $ 3,162.50 $ 3,162.50

3.03
Reacondicionamiento de bases de aire acondicionado 
existentes

1 GL $ 1,127.00 $ 1,127.00

3.04 Reparacion de carpeta existente 400 M2 $ 34.50 $ 13,800.00

3.05
Reparacion de contrapiso en sector Data Center y Coffee 
Area

1 GL $ 977.50 $ 977.50

3.06
Revoques hidrofugos nuevos para colocacion de 
revestimientos paredes

14 M2 $ 47.15 $ 660.10

3.07
Carpetas hidrofugas nuevas para colocacion 
revestimiento pisos

20 M2 $ 40.25 $ 805.00

3.08 Colocacion de revestimiento en paredes 14 M2 $ 51.75 $ 724.50
3.09 Colocacion de revestimiento en pisos 21 M2 $ 57.50 $ 1,207.50

3.10
Provision y colocacion varillas y cantoneras terminacion 
revestimientos

1 GL $ 345.00 $ 345.00

3.11 Terminacion y pastinado general 1 GL $ 345.00 $ 345.00
3.12 Guardacantos 1 GL $ 230.00 $ 230.00

3.13
Pases en hormigon y mamposteria para instalaciones 
varias

1 GL $ 1,437.50 $ 1,437.50

Subtotal rubro 3,00 $ 25,684.10
4.00 TABIQUERÍA

4.01
Provision y colocacion tabique placa roca yeso simple 
placa en ambas caras completo con cinta y masilla

146 M2 $ 72.45 $ 10,577.70

4.02 Provision y colocacion de cantoneras 150 ML $ 9.20 $ 1,380.00

4.03
Provision y colocacion aislacion termoacustica lana vidrio 
pesada

146 M2 $ 31.05 $ 4,533.30

4.04 Provision y colocación perfil buña Z 140 ML $ 9.20 $ 1,288.00
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4.05 Ejecucion sellado de pases con espuma de poliuretano 1 GL $ 517.50 $ 517.50

4.06 Huecos de llaves y tomas generales 1 GL $ 747.50 $ 747.50

4.07
Provisión y colocación de cerramientos en placa de roca 
de yeso en 1 cara (1/2 forro) completo con cinta y masilla

20 M2 $ 54.05 $ 1,081.00

4.08 Refuerzos para carpinterias y tabiquerias 130 ML $ 6.90 $ 897.00
4.09 Sobretabique en carpinterías piso techo 60 ML $ 54.05 $ 3,243.00

4.10
Provision y colocacion de puerta placa data center marco 
chapa doblada hoja MDF para pintar sin barral antipánico

1 U $ 448.50 $ 448.50

4.11
Ejecución de tabiques curvos en acceso incluye nichos y 
gargantas

54 M2 $ 126.50 $ 6,831.00

Subtotal rubro 4,00 $ 31,544.50
5.00 CIELORRASOS

5.01
Cielorraso placa roca de yeso continuo completo con 
cinta y masilla

240 M2 $ 58.65 $ 14,076.00

5.02
Cielorraso desmontable placa texturada comun  0.61 x 
0.61

160 M2 $ 47.15 $ 7,544.00

5.03 Ajuste perimetral 110 ML $ 54.05 $ 5,945.50
5.04 Perfil perimetral "L" 120 ML $ 5.75 $ 690.00
5.05 Ejecucion huecos artefactos iluminacion 138 U $ 11.50 $ 1,587.00
5.06 Ejecucion huecos para rejas aire acondicionado 30 U $ 13.80 $ 414.00
5.07 Ejecucion de refuerzos para artefactos iluminacion. 1 GL $ 632.50 $ 632.50
5.08 Rigidizacion de estructura de cielorrasos 1 GL $ 460.00 $ 460.00
5.09 Provision y colocación perfil buña Z 150 ML $ 8.63 $ 1,293.75

Subtotal rubro 5,00 $ 32,642.75
6.00 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS

6.01 Provisión de piso plástico color a definir para Show Room 45 m2 $ 80.50 $ 3,622.50

6.02 Colocación de piso plástico para Show Room 40 M2 $ 23.00 $ 920.00

6.03
Provisión y colocación de piso tecnico con terminacion de 
laminado plástico para data center

8 M2 $ 138.00 $ 1,104.00

6.04 Calados en piso técnico 8 M2 $ 138.00 $ 1,104.00

6.05
Provisión de alfombra en rollo boucle alto transito 
Kontract 2 de Karavell

450 M2 $ 66.00 $ 29,700.00

6.06
Provisión de alfombra en rollo boucle alto transito Office II 
de Meller

A 450 M2 $ 113.30 $ 50,985.00

6.07 Colocación de alfombra en rollo 400 M2 $ 12.08 $ 4,830.00

6.08 Provisión y colocación de varillas rigidas de terminación 1 GL $ 575.00 $ 575.00

6.09
Tapas de inspección en alfombra con costura tipo 
overlock perimetral

1 GL $ 920.00 $ 920.00

6.10
Provision de revestimiento ceramico 30 x 30 para 
paredes y piso en Coffee Area

35 M2 $ 63.25 $ 2,213.75

6.11 Provision y montaje gigantografía en tabique curvo 1 GL $ 4,600.00 $ 4,600.00
Subtotal rubro 6,00 $ 49,589.25

7.00 ZOCALOS
7.01 Provisión de zócalo MDF para pintar 280 ML $ 9.78 $ 2,737.00
7.02 Colocación zócalos 250 ML $ 6.90 $ 1,725.00

Subtotal rubro 7,00 $ 4,462.00
8.00 INSTALACION SANITARIA
8.01 Adaptación desagues cloacales en Coffee Area 1 GL $ 3,852.50 $ 3,852.50
8.02 Distribucion de agua fria y caliente en Coffee Area 1 GL $ 5,232.50 $ 5,232.50

8.03
Desagues para condensado de equipos de aire 
acondicionado

1 GL $ 1,552.50 $ 1,552.50

8.04
Alimentacion de agua para maquinas vending con llave 
de paso

1 GL $ 575.00 $ 575.00

8.05 Colocacion de artefactos sanitarios 1 GL $ 575.00 $ 575.00
8.06 Provision y colocación accesorios 1 GL $ 517.50 $ 517.50

8.07 Provision y colocacion termotanque electrico para colgar 1 GL $ 1,047.65 $ 1,047.65

Subtotal rubro 8,00 $ 13,352.65
9.00 GRIFERÍA Y MESADAS
9.01 Provision y colocacion griferia para Coffee Area 1 U $ 605.00 $ 605.00

9.02
Provision y colocacion mesada granito gris mara con 
bacha de acero inoxidable y zocalo para Coffee Area

1 GL $ 1,815.00 $ 1,815.00

Subtotal rubro 9,00 $ 2,420.00
10.00 PINTURA
10.01 Provisión y aplicación de látex satinado en tabiques 630 M2 $ 30.59 $ 19,271.70

10.02
Provisión y aplicación de latex en cielorrasos nuevos y 
existentes

280 M2 $ 25.88 $ 7,245.00

10.03 Provisión y aplicación de latex en ajustes cielorrasos 50 M2 $ 27.03 $ 1,351.25
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10.04 Provisión y aplicación de esmalte sintetico en zócalos 250 ML $ 8.05 $ 2,012.50

10.05
Provisión y aplicación de esmalte sintético en carpinterias 
nuevas y existentes

7 U $ 287.50 $ 2,012.50

10.06 Pintura tapas de inspeccion 1 GL $ 1,092.50 $ 1,092.50
10.07 Preparación de superficies 1 GL $ 2,875.00 $ 2,875.00

Subtotal rubro 10,00 $ 35,860.45
11.00 CRISTALES

11.01
Puerta simple con pivot desplazado en cristal float 
incoloro templado 10 mm con cerradura Segurex

8 U $ 1,782.50 $ 14,260.00

11.02
Paños fijos cristal float templado incoloro 10 mm con U 
aluminio 15 x 40 perimetral

45 M2 $ 333.50 $ 15,007.50

11.03 Reemplazo herrajes puertas acceso principal 1 GL $ 920.00 $ 920.00
Subtotal rubro 11,00 $ 30,187.50

12.00 CORTINAS

12.01
Provisión cortinas roller Luxaflex a cadena metalica 
accionamiento manual tela screen 5% (medidas 1.60 x 
2.10)

26 U $ 853.30 $ 22,185.80

12.02
Provisión cortinas roller Luxaflex a cadena metalica 
accionamiento tela blackout en sala reuniones incluye 
guias

5 U $ 1,023.50 $ 5,117.50

12.03 Medición e instalación de todas las cortinas 1 GL $ 3,450.00 $ 3,450.00
Subtotal rubro 12,00 $ 30,753.30

13.00 MOBILIARIO A MEDIDA

13.01
MUEBLE A: Mueble bajo mesada y alacena melamina en 
Coffee Area

1 U $ 3,565.00 $ 3,565.00

13.02
MUEBLE B: Barra de MDF laqueda con borde gofrado 
Coffee Area

1 U $2,702.50 $ 2,702.50

13.03
MUEBLE C: Muebles altos (blackboard & storage) en 
melamina en Show Room

2 U $3,910.00 $ 7,820.00

13.04
MUEBLE E: Mueble recepcion terminacion enchapado en 
madera natural terminacion lustrada con mostrador en 
vidrio templado (incluye cajonera melamina)

1 U $5,405.00 $ 5,405.00

13.05
MUEBLE F : Muebles para copy fax y mesas de trabajo 
en melamina

4 U $1,092.50 $ 4,370.00

13.06 MUEBLE G: Muebles para copy fax en nichos 1 GL $2,875.00 $ 2,875.00

13.07
Cambios de tapas de inspeccion y tapas tableros para 
pintar

1 U $1,092.50 $ 1,092.50

13.08 Recambio herrajes carpinterias de madera existentes 1 GL $517.50 $ 517.50
Subtotal rubro 13,00 $ 28,347.50

14.00 INSTALACION ELECTRICA
14.01 Alimentadores principales 1 GL $ 2,932.50 $ 2,932.50
14.02 Alimentadores secundarios 1 GL $ 2,817.50 $ 2,817.50
14.03 Bocas de iluminación 136 U $ 109.25 $ 14,858.00
14.04 Bocas de iluminación emergencia 6 U $ 109.25 $ 655.50
14.05 Boca 220 V tensión comun 53 U $ 109.25 $ 5,790.25
14.06 Boca 220 V tensión estabilizada 53 U $ 109.25 $ 5,790.25
14.07 Alimentaciónes equipos aire acondicionado 4 U $ 1,035.00 $ 4,140.00
14.08 Tomas de servicio 10 U $ 103.50 $ 1,035.00
14.09 Efectos de iluminación 20 U $ 109.25 $ 2,185.00
14.10 Instalación eléctrica para equipo split data center 1 U $ 1,127.00 $ 1,127.00
14.11 Tablero principal 1 GL $ 4,025.00 $ 4,025.00
14.12 Tableros tensión estabilizada 1 GL $ 8,625.00 $ 8,625.00
14.13 Puesta a tierra de la instalacion 1 GL $ 1,035.00 $ 1,035.00
14.14 Canalizaciones pisoducto metálico 4 vias 13 ML $ 161.00 $ 2,093.00
14.15 Canalizaciones pisoducto metálico 3 vias 42 ML $ 149.50 $ 6,279.00
14.16 Instalación cajas de distribución 30 x 30 6 U $ 57.50 $ 345.00
14.17 Canalizaciones para instalaciones 1 GL $ 9,775.00 $ 9,775.00
14.18 Cañerías vacías para equipos multimedia 1 U $ 1,265.00 $ 1,265.00

14.20
Provision e instalación de periscopios metalicos 
completos tipo Fayser

36 U $ 138.00 $ 4,968.00

14.22 Instalacion de artefactos de iluminacion comunes 136 U $ 51.75 $ 7,038.00

14.23 Instalacion de artefactos de iluminacion de emergencia 6 U $ 63.25 $ 379.50

14.24 Canalizaciones vacías para cableado control acceso 1 GL $ 1,840.00 $ 1,840.00
14.25 Canalizaciones vacías para cableado CCTV 1 GL $ 2,070.00 $ 2,070.00

14.26
Canalizaciones vacías para cableado detección de 
incendios

1 GL $ 2,415.00 $ 2,415.00

Subtotal rubro 14,00 $ 93,483.50
15.00 CABLEADO ESTRUCTURADO
15.01 Canalizaciones en cuarto de cableado 1 GL $ 1,380.00 $ 1,380.00
15.02 Cableado horizontal categoría 6 XL Systimax 96 U $ 212.75 $ 20,424.00
15.04 Patchpanels Panduit 4 U $ 1,150.00 $ 4,600.00
15.05 Patchcords Panduit 96 U $ 21.85 $ 2,097.60
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15.06 Provision e instalacion de rack abierto 42U Top Solution 1 U $ 2,300.00 $ 2,300.00

15.07
Provision e instalacion de rack cerrado 42U profundidad 
interna 1 mt

1 U $ 4,370.00 $ 4,370.00

15.08 Rotulaciones 1 GL $ 862.50 $ 862.50
15.09 Energía cuarto de cableado 1 GL $ 1,265.00 $ 1,265.00
15.10 Terminacion racks backbones 1 GL $ 1,380.00 $ 1,380.00
15.11 Energización racks 1 GL $ 4,485.00 $ 4,485.00
15.12 Grounding 1 GL $ 1,380.00 $ 1,380.00
15.13 Puesta en marcha del sistema 1 GL $ 862.50 $ 862.50

15.14
Canalizaciones y cableado en sala de reuniones para 
LCD

2 U $ 2,242.50 $ 4,485.00

15.15 Canalizaciones y cableado en showroom para proyector 1 U $ 2,127.50 $ 2,127.50

15.16 Puntos de wireless 4 U $ 212.75 $ 851.00
Subtotal rubro 15,00 $ 52,870.10

16.00 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

16.01
Artefacto Lumenac cuadrado Office 336 para tres 
lámparas fluorescentes tipo Dulux con louver cromado y 
balasto común

50 U $ 217.80 $ 10,890.00

16.02
Artefacto Lumenac circular Energy 226 para dos 
lámparas fluorescentes tipo Dulux con vidrio serigrafiado 
y balasto común

30 U $ 118.80 $ 3,564.00

16.03 Cartel de salida de acrilico con leds 2 U $ 165.00 $ 330.00

16.04
Artefacto circular orientable para una lampara dicroica 
completo

64 U $ 44.00 $ 2,816.00

16.05
Provision de equipos de emergencia para artefactos a 
colocar

6 U $ 165.00 $ 990.00

Subtotal rubro 16,00 $ 18,590.00
17.00 GRAFICA

17.01
Provision y colocacion cartel corpóreo en acero 
inoxidable en acceso

1 U $ 3,622.50 $ 3,622.50

17.02
Provision y colocacion serigrafia con film en cristales 
nuevos y existentes

66 M2 $ 86.25 $ 5,692.50

Subtotal rubro 17,00 $ 9,315.00
18.00 AIRE ACONDICIONADO

18.01
Reacomodamiento de conductos existentes según layout 
propuesto

1 GL $ 10,350.00 $ 10,350.00

18.02 Recolocacion de rejas existentes 1 GL $ 920.00 $ 920.00
18.03 Puesta en marcha del sistema 1 GL $ 1,380.00 $ 1,380.00

18.04
Provision e instalacion de equipo tipo split marca York en 
data center capacidad 1 TR solo frio

1 GL $ 3,450.00 $ 3,450.00

Subtotal rubro 18,00 $ 16,100.00
19.00 DETECCIÓN DE INCENDIOS
19.01 Central para deteccion de incendios 4 zonas 1 U $ 1,437.50 $ 1,437.50
19.02 Baterias para central deteccion de incendios 2 U $ 86.25 $ 172.50
19.03 Avisador manual 2 U $ 80.50 $ 161.00
19.04 Sirena con luz estroboscópica 2 U $ 241.50 $ 483.00
19.05 Detectores humo planta general incluye base 17 U $ 126.50 $ 2,150.50
19.06 Detectores humo data center incluye base 3 U $ 126.50 $ 379.50
19.07 Mano de obra instalacion del sistema 1 GL $ 5,175.00 $ 5,175.00
19.08 Programación y puesta en marcha 1 GL $ 920.00 $ 920.00

Subtotal rubro 19,00 $ 10,879.00
20.00 LIMPIEZA DE OBRA Y AYUDA GREMIOS
20.01 Ayuda gremios general 1 GL $ 4,025.00 $ 4,025.00
20.02 Limpieza obra diaria 450 M2 $ 5.75 $ 2,587.50
20.03 Limpieza obra final 450 M2 $ 6.90 $ 3,105.00

Subtotal rubro 20,00 $ 9,717.50
21.00 HONORARIOS PROFESIONALES
21.01 Proyecto 1 GL $ 18,300.00 $ 18,300.00
21.02 Dirección de obra 1 GL $ 21,700.00 $ 21,700.00

Subtotal rubro 21,00 $ 40,000.00
22.00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
22.01 Gastos generales y beneficio 1 GL $ 52,000.00 $ 52,000.00

Subtotal rubro 22,00 $ 52,000.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO $ 618,380.35

BONIFICACION HONORARIOS DE PROYECTO -$ 18,300.00

TOTAL PRESUPUESTO $ 600,080.35
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ITEMS OPCIONALES

23.00
AIRE ACONDICIONADO / INSTALACION 
RECOMENDADA DE ACUERDO A BT

23.01 Puesta a punto de radiadores existentes 1 U $ 2,070.00 $ 2,070.00

23.02

Provision y montaje de equipos nuevos (equipo 4TR 
frio/calor tipo cassette para showroom + equipo 5 TR 
frio/calor tipo baja silueta para directores) incluye 
cañerias

1 U $ 27,600.00 $ 27,600.00

23.03
Mensulas y plataformas en herreria para instalación de 
equipos nuevos

1 GL $ 1,495.00 $ 1,495.00

23.04
Provision e instalacion de conductos de inyeccion, 
retorno y toma de aire para equipos nuevos y existentes

1 GL $ 54,050.00 $ 54,050.00

23.05
Provision y colocacion rejas, difusores y persianas 
nuevos

1 GL $ 2,300.00 $ 2,300.00

23.06 Prueba, regulaciones y puesta en marcha del sistema 1 GL $ 1,380.00 $ 1,380.00
23.07 Gastos generales y beneficio 1 GL $ 9,000.00 $ 9,000.00

Subtotal rubro 23,00 $ 97,895.00

70 días.

30% Anticipo
60% Avances de obra según cronograma
10% Firma recepcion definitiva

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00 No incluye montantes eléctricas nuevas.
13.00 No incluye trabajos en nucleo sanitario del edificio.

GARANTIA: 1 (un) año

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 10 (diez) días

No incluye ningún tipo de equipamiento ni instalaciones especiales en data center.
No incluye instalaciones de extinción de incendios mas allá de las existentes.

No se cotizan instalaciones especiales, de CCTV y control de acceso. Sólo cañerías vacías (a confirmar con proveedor correspondiente).
No incluye trabajos en conexiones generales del edificio (montante eléctrica y de servicios generales) 

No incluye central telefónica ni equipamiento electronico para racks.
No se incluye cotizacion de equipamiento general ni sillas.

No se incluyen trabajos sobre los cuatro equipos de aire acondicionado existentes.

Los precios no incluyen IVA.
NOTAS:

FORMA DE PAGO: 

Alimentaciones de entrada de agua, electricidad y otros servicios se verificarán al inicio de los trabajos. 
El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de sevicios.

PLAZO DE OBRA:

Los precios están expresados en pesos moneda argentina.
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