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PRESUPUESTO HABILITACION EMERSON
Cliente: EMERSON

Obra:Obra civil

Direccién: Av del Valle 601 piso 4,Ciudad Empresarial, edificio Piramide, Huechuraba.

ceatract

Santiago, 4 de Marzo del 2008

Valor UF: 21049,64

Rubro Descripcion A/O] Cant U P-Unitario Subtotal Total UF
1,00 BARNIZ
1,01 Barnizado y reparacion de antepechos enchapados en madera y madera de Hall de 1 Gl s 572,600 $ 572.600
aceso.
Subtotal 1,00 $ 572.600 27,20 UF
2,00 CORTINAS
2,01 Pers@nas de aluminio 25mm modelo Clasica Color igual existente en obra en sala de 4 U s 154,440 617.760
reuniones
2,02 P.er5|anas de aluminio 25mm modelo Clasica Clor igual existente en obra en pool 1y 4 U s 136.890 547560
kitchen
Subtotal 2,00 [s 1165320 | 5536 UF
3,00 FILM
3,01 Film esmerilado en ventanas dicisorias oficinas 3,4,5,6.Provision e instalacion. 1 GL $ 175.500 $ 175.500
Subtotal 3,00 [s 175,500 | 834 UF
4,00 QUINCALLERIA
4,01 Topes de puertas, incl instalacion 36 u s 5567 $ 200.398
4,02 Cubrejuntas de aluminio para bafios, cafeteria y laboratorio, incl instalacién 13 u s 6.751 % 87.766
4,03 Chapa para bafios, modelo ball terminacién acero inox, inc inatalacion 12 u s 13.918 $ 167.014
Subtotal 4,00 $ 455.178 21,62 UF
5,00 INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
5,01 Multipar 4 pares Cat 5e Marca AMP 333 Mts $ 247 $ 82.184
5,02 Fase Plate RJ-45 Cat 5e Doble Marca AMP para nuevas para impresoras 6 UN $ 5135% 30.810
5,03 Pach Panel 24 Bocas Cat 5e Marca AMP 1 UN $ 96.200 $ 96.200
5,04 Certificacion y Rotulacion 6 UN $ 650 $ 3.900
5,05 Cable Pach Cord Cat 5e Marca AMP 12 UN $ 2210% 26.520
5,06 Cable User Cord Cat 5e Marca AMP 6 Mts $ 3315% 19.890
5,07 Variosy Fijaciones 1 GL $ 19.500 $ 19.500
5,08 Mano de Obra, Gastos Generales y Utilidad 1 GL $ 127.400 $ 127.400
5,10 Centro Electrico Puesto de Trabajo 5113 Normal Doble 22 UN $ 10.335$ 227.370
5,11 Centro Electrico Puesto de Trabajo 5113 Computacion Doble 3 UN $ 10.335$ 31.005
5,12 Circuitos de Enchufes Normales y Computacion 3 UN $ 120.380 % 361.140
5,13 Bandeja Legrand 105 x 50 1 GL $ 196.560 $ 196.560




Subtotal 5,00 $ 1.222.479 58,08 UF
6,00 CIlIMA
6,01 Suministro Control Funcionamiento de equipo de emergencia o apoyo 1 Uu s 156.000 $ 156.000
6,02 Suministro de alarma de luz y sonido Controlado con el sensor 1 Uu s 50.000 $ 50.000
6,03 Suministro de sonda de control de temperatura 1 Uu s 36.000 $ 36.000
6,04 Suministro de contactor y caja eléctrica 1 Uu s 117.800 % 117.800
6,05 Instalacion de sistema de control 1 Uu s 190.000 $ 190.000
Subtotal 6,00 | $ 549.800 | 26,12 UF
7,00 CONTROL DE ACCESO
7,01 Diferencia de valor por agrgar disefio en tarjetas de acceso 50 uUu s 2184 $ 109.200
Subtotal 7,00 [s 109.200 | 519 UF
8,00 HONORARIOS PROFESIONALES
8,01 Direccién de Obra $ 210.000
Subtotal 8,00 | $ 210.000 | 9,98 UF
9,00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
9,01 Gastos Generales GL $ 169.264
9,02 Beneficio GL $ 314.347
Subtotal 9,00 $ 483.611 I 22,97 UF
Total Presupuesto $ 4.943.688 I 234,86 UF|
Plazo de entrega: 15 dias corridos a contar del tercer dia de recibido el anticipo. IVA19% $ 939.301 44,62
Total $ 5.882.988 279,48

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:

50% anticipo.

40% contra recepcién provisoria.
10% Contra recepcion final.

NOTAS:

2,- Este presupuesto NO considera boletas de garantias ni seguros.

3,- En caso que la administracion del edificio solicite la certificaciéon de planos de
especialidades, el plazo de obra deber& hecerse efectivo a contar desde la aprobacién
de las certificaciones de estos. Este presupuesto NO CONSIDERA el valor por concep

O: items opcional, no suma en total ni subtotal

A: ftems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al item posterior)



