
Rubro 
Item

Descripción O/A Cant. UM P. Unit. Total

1 PRELIMINARES 17.506,50$              

1.01 Protecciones para interiores ( nylon y cartón 
corrugado )

1,00 M2 3.675,00$          3.675,00$           

1.02 Replanteos y marcaciones generales 1,00 GL 4.725,00$          4.725,00$           

1.03 Matafuegos reglamentarios ,carteleria,etc) 3,00 UN 535,50$             1.606,50$           

1.04 Aviso y cartel de obra 1,00 GL 7.500,00$          7.500,00$           

2 ALBAÑILERIA 36.075,00$              

2.01 Carpeta de concreto bajo solados 5 piso 30,00 M2 52,50$               1.575,00$           

2.02 Colocación de granito para pisos, incluye 
adhesivo. En hall de acceso piso 5º.

30,00 M2 84,00$               2.520,00$           

2.03 Rutina de mantenimiento en núcleos 
sanitarios.

1,00 GL 5.985,00$          5.985,00$           

2,04 Refuerzo para archivos deslizantes. 1,00 GL 3.570,00$          3.570,00$           

2.05 Extracción mecánica para áreas de cafetería 1,00 GL 15.525,00$         15.525,00$         

2,06 Ayuda de gremios para instalaciones 
eléctricas

1,00 GL 2.875,00$          2.875,00$           

2,07 Ayuda de gremios para instalaciones aire 
acondicionado

1,00 GL 4.025,00$          4.025,00$           

3 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 107.589,90$            

3.01 Dos caras 0,10m, placa std 12,5mm 210,00 M2 80,00$               16.800,00$         

3.02 Dos caras 0,10m, placa doble std 12,5mm 
(Ofics. Directores y Sala de Reunión 
Presidencia)

223,00 M2 120,00$             26.760,00$         

3.03 Dos caras 0,10m, placa doble ignífuga 
12,5mm. en DATA CENTER

60,00 M2 128,00$             7.680,00$           

3.04 Curvo Dos caras 0,10m, placa doble std 
12,5mm

40,00 M2 120,00$             4.800,00$           

3.05 Sobre tabique 0,10m, placa std 12,5mm 
hasta 1,00m

195,00 ML 85,00$               16.575,00$         

3.06 Aislacion lana de vidrio pesada de 50mm 470,00 M2 33,00$               15.510,00$         

3.07 Encuentro tabique / courtain wall 1,00 GL 3.276,00$          3.276,00$           

3.08 Tapacanto placa std 12,5mm 175,00 ML 26,25$               4.593,75$           

3.09 Cantonera en arista 63,00 ML 11,55$               727,65$              

3.10 Perfil buña Z 440,00 ML 11,55$               5.082,00$           

3.11 Perfil angulo de ajuste 110,00 ML 11,55$               1.270,50$           

3.12 Refuerzo de madera 1"x 2"+ refuerzos 
metalicos-varios (Tv plasmas;pizarrones; 
carteleria; etc)

1,00 GL 4.515,00$          4.515,00$           

4 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 61.603,65$              

4.01 Junta tomada placa std 12,5mm 707,00 M2 60,00$               42.420,00$         

4,02 Pastilla de durlock continuo en áreas de 
estar.

4,00 UN 2.640,00$          10.560,00$         

4,03 Perfil buña Z 203,00 ML 11,55$               2.344,65$           

4,04 Tapa de inspección 1,00 GL 577,50$             577,50$              

4,05 Perforación para artefacto iluminación tipo 
dulux

80,00 UN 26,25$               2.100,00$           
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4,06 Perforación artefacto iluminación máximo 
diámetro 10cm para tipo spot y/o sprinkler

56,00 UN 5,25$                 294,00$              

4,07 Perforación artefacto iluminación 60X60 90,00 UN 26,25$               2.362,50$           

4,08 Perforación para difusor y/o reja retorno inst. 
aire acondicionado

36,00 UN 26,25$               945,00$              

5 CIELORRASO MODULAR 29.810,00$              

5.01 Ajustes en cielorraso existente. (nivelaciones, 
ajuste de estructura,) Se consideró la 
reubicación de hasta un 30% de la totalidad 
placas.

2.000,00 M2 12,65$               25.300,00$         

5.02 Perforación para artefacto iluminación 1,00 GL 1.610,00$          1.610,00$           

5.03 Desmontes parciales y ajustes nuevos en 
cielorrasos

1,00 GL 2.900,00$          2.900,00$           

6 PISOS GRANITICOS 15.750,00$              

6.01 Granito negro absoluto uruguayo 5 piso. 
Provisión y colocación.

35,00 M2 450,00$             15.750,00$         

7 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 29.192,00$              

7.01 FADEMAC piso vinilo Paviflex, esp 3,2 mm 162,00 M2 82,00$               13.284,00$         

En cafeterías, deposito,mantenimiento y 
transito

7,02 Provisión e instalación de fenólico 10 mm 
esp. bajo piso vinílico.

164,00 M2 80,00$               13.120,00$         

7,03 Instalacion piso vinilico en baldosas 164,00 M2 17,00$               2.788,00$           

En cafeterías, deposito,mantenimiento y 
transito

7,04 INDELVAL o similar: provisión y colocación 
de piso de goma encastrable de 4 mm esp. 
.En cafeterías, deposito,mantenimiento y 
transito

O 164,00 M2 135,00$             22.140,00$         

8 PISOS TECNICOS 56.185,00$              

8,01 Limpieza de piso técnico existente. 2.700,00 M2 5,75$                 15.525,00$         

8,02 Nivelación piso técnico existente. Se 
considera  la superficie de planta

2.700,00 M2 13,80$               37.260,00$         

8,03 Retiro y Reinstalación piso técnico existente 1,00 GL 3.400,00$          3.400,00$           

9 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 11.466,00$              

9.01 Zócalo plano - perimetral 910,00 ML 12,60$               11.466,00$         

10 PINTURA 93.538,00$              

10.01 Pintado de cielorraso con látex común. 1.040,00 M2 18,00$               18.720,00$         

10.02 Pintado de muros y tabiques existentes con 
látex satinado

900,00 M2 22,00$               19.800,00$         
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10.03 Pintado de muros y tabiques durlock con 
látex satinado

722,00 M2 24,00$               17.328,00$         

10.04 Pintado de muros y tabiques con látex 
satinado color

140,00 M2 35,00$               4.900,00$           

10.05 Pintado de marcos metálicos, con esmalte 
sintético mate.

160,00 ML 18,00$               2.880,00$           

10.06 Pintado de hojas puertas placas simples, con 
esmalte sintético mate.

110,00 M2 45,00$               4.950,00$           

10.07 Pintado de carpeta de piso existente (bajo 
piso Data Center) 

1,00 GL 4.650,00$          4.650,00$           

10.08 Antepecho perimetral 460,00 ML 18,00$               8.280,00$           

10.09 Columnas  con latex satinado 370,00 M2 26,00$               9.620,00$           

10.10 Faja de baños 150,00 ML 18,00$               2.700,00$           

10.11 Carpinteria metalica 150,00 M2 38,00$               5.700,00$           

10.12 Cajon cortinero 460,00 ML 12,00$               5.520,00$           

10.13 Preparación de superficies 1,00 GL 2.990,00$          2.990,00$           

10.14 Economía por provisión de material pintura 
por parte del cliente.

1,00 GL -14.500,00$       -14.500,00$        

11 HERRERIA 18.572,50$              

11.01 Refuerzo p/soporte proyector; caño 
estructural hierro 60x60 mm sobre cielorraso, 
abulonado a losa Hº Aº, con una mano de 
convertidor de óxido ( provisión y colocación )

1,00 GL 4.025,00$          4.025,00$           

11,02 Refuerzo caño estructural hierro 60x60 mm 
sobre cielorraso, abulonado a losa Hº Aº, con 
una mano de convertidor de óxido ( provisión 
y colocación ). Para áreas de estar.

4,00 U 1.610,00$          6.440,00$           

11,03 Refuerzo p/soporte tabiqueria vidriada 1,00 GL 4.830,00$          4.830,00$           

11,04 Provision y colocacion Puerta F90 para data 
center

1,00 U 3.277,50$          3.277,50$           

12 CRISTALES 157.991,35$            

12.01 Frente cristal float incoloro, 10mm, templado, 
perfil "U" aluminio anodizado 15x25mm- 
Puertas float incoloro templado,pivotantes 
con pivot loco y cerradura tipo shlage - ISLAS

1,00 GL 99.600,00$         99.600,00$         

12.02 Frente cristal float incoloro, 10mm, templado, 
perfil "U" aluminio anodizado 15x25mm -
Puertas float incoloro templado,pivotantes 
con pivot loco y cerradura tipo shlage- 
CAFETERIA

1,00 GL 8.862,00$          8.862,00$           

12.03 Frente cristal float incoloro, 10mm, templado, 
perfil "U" aluminio anodizado 15x25mm -
Puertas float incoloro templado,pivotantes 
con pivot loco y cerradura tipo shlage- 
ASC.PRIVADO

1,00 GL 13.195,35$         13.195,35$         
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12.04 U-GLASS 30cm con perfil de aluminio 
anodizado

29,50 M2 525,00$             15.487,50$         

12.05 Puertas Float 10mm incoloro templado,con 
caja de freno y  manijones de acero inox 50 x 
2300

3,00 U 3.706,50$          11.119,50$         

12.06 Puertas Float 10mm incoloro 
templado,pivotante con pivot loco y cerradura 
tipo shlage

6,00 U 1.354,50$          8.127,00$           

12.07 Reubicación de puertas de acceso 
existentes. 

1,00 U 1.600,00$          1.600,00$           

13 TABIQUERIA VIDRIADA 125.300,00$            

13,01 Reutilización de Estructura Interna y externa 
(tabiqueria existente) . Colocaciones y 
Adaptaciones en obra. Doble vidrio 
Transparente en V. Laminado 3 mm + 3mm . 
Pintado de las perfilerías (esm. Sintetico). 
Adaptación de puertas existentes y cambio 
de Herrajes de accionamiento.Ajustes varios 
y burletes.FRENTE OFICINAS

1,00 GL 125.300,00$       125.300,00$       

13,02

Provisión y colocación de la tabiquería 
sistema FASTWALL sin zócalo. estructura 
está compuesta por tubos de hierro 
galvanizado, y los marcos de puertas y 
vidrios son de aluminio extruído y anodizado 
natural.La tabiquería vidriada simple está 
formada por un cristal laminado de 3+3 mm. 
de espesor, transparente e incoloro.La 
tabiquería vidriada doble en locales 
principales, está formada por dos cristales 
laminados de 3+3 mm. de espesor, 
transparentes e incoloros, con cortina tipo 
micro en su interior. Puertas de 4,7 cm. de 
espesor, gofradas color silver, con cerradura 
a doble balancín y cilindro tipo euro. Espesor 
total de tabique: 100 mm.

O 1,00 GL

266.570,55$       266.570,55$       
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13,03 Provisión y colocación de la tabiquería 
sistema FASTWALL sin zócalo.La estructura 
está compuesta por tubos de hierro 
galvanizado, y los marcos de puertas y 
vidrios son de aluminio extruído y anodizado 
natural. La tabiquería vidriada está formada 
por dos cristales laminados de 3+3 mm. de 
espesor, transparentes e incoloros, con 
cortina tipo micro en su interior.                                                                         
Puertas de 4,7 cm. de espesor, gofradas 
color silver, con cerradura a doble balancín y 
cilindro tipo euro. Espesor total de tabique: 
100 mm.

O 1,00 GL

336.345,28$       336.345,28$       

14 MESADAS AREAS COFFEE 4.095,00$                

14,01 Provisión y colocación de mesadas en áreas 
de cafetería.Granito negro Brasil.Incluye 
zócalo y frentín.

3,00 UN 1.365,00$          4.095,00$           

15 INSTALACION ELECTRICA 411.285,00$            

15,01
Iluminación provisoria de Obra, incluye 
tablero provisorio de obra con protecciones

1,00 GL 5.100,00$          

5.100,00$           

15,02 Tomas de servicio. Normales 30,00 UN 95,00$               2.850,00$           

15,03 Efectos 50,00 UN 95,00$               4.750,00$           

15,04 Instalación Artefactos de Iluminación 643,00 UN 75,00$               48.225,00$         

15,05 Bocas de iluminación. Recableado. 564,00 UN 45,00$               25.380,00$         

15,06 Bocas de iluminación. Nuevas. 226,00 UN 75,00$               16.950,00$         

15,07 Canalizaciones cañerías iluminación 1,00 GL 5.000,00$          5.000,00$           

15,08 Bandejas pasacables 600,00 ML 90,00$               54.000,00$         

15,09 Limpieza, cambio de lámparas en artefactos 
de iluminación existentes.

564,00 UN 95,00$               53.580,00$         

15,10 Iluminación de emergencia  / instalac. 
Artefactos

147,00 UN 75,00$               11.025,00$         

15,11 Puesta a tierra Eléctrica 1,00 GL 6.000,00$          6.000,00$           

15,12 Tablero General 1,00 GL 15.000,00$         15.000,00$         

15,13 Tableros Seccionales de Tensión Común / 
Normal - iluminacion y tomacorrientes

3,00 UN 6.500,00$          19.500,00$         

15,14 Tableros Seccionales  tension dedicada 3,00 UN 3.500,00$          10.500,00$         

15,15 Tableros de Fuerza Motriz 3,00 UN 1.800,00$          5.400,00$           

15,16 Alimentadores Primarios 3,00 GL 4.800,00$          14.400,00$         

15,17 Alimentadores Secundarios 3,00 GL 3.300,00$          9.900,00$           

15,18 Montantes Baja tension 1,00 GL 5.000,00$          5.000,00$           

15,19 Cajas ackermann existentes adecuacion 
existentes

63,00 UN 70,00$               4.410,00$           

15,20 faceplates puestos staff y grales 282,00 UN 90,00$               25.380,00$         

15,21 Tomacorrientes comunes puestos 345,00 UN 95,00$               32.775,00$         

15,22 Tomacorrientes dedicados puestos 368,00 UN 95,00$               34.960,00$         

15,23 Puesta en marcha y pruebas generales 1,00 GL 1.200,00$          1.200,00$           
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16 INSTALACION ENERGIA P/ AIRE ACONDICIONADO 14.074,50$              

16,01 Alimentación de Unidades en Data Center 2,00 UN 2.300,00$          4.600,00$           

16,02 Alimentación de Unidades Casette. 7,00 UN 678,50$             4.749,50$           

16,03 Tablero asociado 1,00 GL 4.025,00$          4.025,00$           

16,04 Puesta en marcha y pruebas generales 1,00 GL 700,00$             700,00$              

17 INSTALACIONES ANEXAS 14.860,00$              

17,01 Cañerías vacías para Control de Accesos y 
CCTV

1,00 GL 9.200,00$          9.200,00$           

17,02 DTV: Cañería vacía para futura instalación en 
salas de reunión.

8,00 UN 287,50$             2.300,00$           

17,03 Multimedías en salas de reuniones 
(canalización)

4,00 UN 840,00$             3.360,00$           

18 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 313.700,00$            

18,01 Cableado Horizontal Cat. 6XL para voz y 
datos, marca SYSTIMAX

800,00 UN 240,00$             192.000,00$       

18,02 Backbones de datos UTP (6 UTP - CAT 6A - 
X10D)

3,00 UN 2.500,00$          7.500,00$           

18,03 Backbones de datos fibras opticas (3 fibras 
LASZER SPEED - 10Gb C/u)

3,00 UN 12.000,00$         36.000,00$         

18,04 Canalizaciones para servicios externos 1,00 GL 2.000,00$          2.000,00$           

18,05 Cabling / Grounding 4,00 UN 1.900,00$          7.600,00$           

18,06 Data Center / Infraestructura inst. (Energía, 
canalizaciones, Inter racks, energía ups, 

1,00 GL 12.000,00$         12.000,00$         

18,07 Racks cabling rooms 3,00 UN 2.500,00$          7.500,00$           

18,08 Rack data center 1,00 UN 3.500,00$          3.500,00$           

18,09 Instalación al generador edificio para el Data 
Center

1,00 UN 2.500,00$          2.500,00$           

18,10 Patch Panels + ordenadores verticales y 
horizontales

42,00 UN 800,00$             33.600,00$         

18,11 Armado de Cabling rooms 3,00 UN 900,00$             2.700,00$           

18,12 Alimentación a cuartos de cableado desde 
UPS

3,00 UN 500,00$             1.500,00$           

18,13 Armado sala de energía y servicios anexos al 
DC

1,00 GL 2.500,00$          2.500,00$           

18,14 Documentación, Certificaciones 1,00 GL 2.800,00$          2.800,00$           

19 SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIO 10.925,00$              

19,01 Corrimientos o reubicación de sprinklers 
existentes

1,00 GL 10.925,00$         10.925,00$         

20 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 47.549,84$              

20,01 LUMENAC, modelo ALBA DP , artefacto 
embutir 60x60cm con louver doble parabólico 
brillante 2x36w dulux Osram y balasto común

90,00 UN 200,00$             18.000,00$         

20,02 LUMENAC, modelo ENERGY V226 EL, 
artefacto redondo embutir diámetro 230mm 
con vidrio, 2x26w dulux Osram

80,00 UN 90,00$               7.200,00$           

20,03 GAMASONIC, equipo emergencia para 
instalar en artefactos embutidos 60x60cm y 
30x120cm

45,00 UN 137,10$             6.169,50$           

20,04 Artefacto colgante en áreas de cafetería 18,00 UN 540,00$             9.720,00$           

20,05 Plafón estanco completo data center. 6,00 UN 290,67$             1.744,02$           
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20,06 Artefacto redondo de embutir con lámpara 
fluorescente 11 w

56,00 UN 53,44$               2.992,64$           

20,07 Cartel de salida genérico con leds 18,00 UN 95,76$               1.723,68$           

21 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 111.621,00$            

21,01

Provisión y montaje de tres unidades 
evaporadoras para agua enfriada marca 
YORK , del tipo cassette modelo HKH25 de 
6.000 frig/hs., de capacidad nominal (2 TR) 
en Dirección Financiera 5º Piso, Presidencia 
18º Piso y Sala de Presidencia 18º Piso.

3,00 UN

4.807,00$          14.421,00$         

21,02

Provisión y montaje de dos unidades 
evaporadoras para agua enfriada marca 
YORK , del tipo cassette modelo HKH35 de 
9.000 frig/hs., de capacidad nominal (3 TR), 
en Sala de Videoconferencia 5º Piso y Sala 
de Teleconferencia 17º Piso.(Incluye 2 
equipos data center)

4,00 UN

5.175,00$          20.700,00$         

21,03

Provisión y montaje de ramales para 
derivación de los conductos para inyección y 
retorno de aire, fabricados en chapa de hierro 
galvanizada debidamente prismados y 
aislados con lana mineral de 30 m.m. de 
espesor recubierta con foil de aluminio.
Provisión y montaje de ramales en conductos 
flexibles recubiertos con aislación de lana 
mineral de 30 m.m. de espesor y con foil de 
aluminio. Los retornos se efectuarán por 
pleno en cielorraso.
Provisión y montaje de las cañerías de 
empalme entre las montantes existentes y los 
nuevos equipos del DATA CENTER, el resto 
a las unidades cassettes serán desde la 
máquina enfriadora existente en azotea hasta 
la acometida de cada una de las unidades 
nuevas, las mismas serán en caño de hierro 
negro con costura SCH-40 para soldar con 
todos los accesorios, válvulas de cierre y 
aislaciones ya sea de recorrido como así 

1,00 GL

76.500,00$         76.500,00$         

22 GRAFICA Y SEÑALIZACION 47.092,50$              

22,01 Vinilos; esmerilado 330,00 M2 99,75$               32.917,50$         

En frentes y puertas de cristal. hasta 1.80 m. 
de altura.

22,02 Logos corpóreos 3,00 UN 4.725,00$          14.175,00$         

23 CORTINAS Y PERSIANAS 169.063,00$            

23,01 ROLLERS, sistema standard ( ancho hasta 
2,00m ); tela screen FV/PVC FA5%

1.035,00 M2 139,00$             143.865,00$       

En todo el perímetro.Pisos 5,17,18
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23,02 ROLLERS, sistema standard ( ancho hasta 
2,00m ); tela black out vinilico

116,00 M2 128,00$             14.848,00$         

En sala de reuniones grandes,direccion 
financiera,presidencia

23,03 Instalación standard cortina manual 345,00 UN 30,00$               10.350,00$         

24 MUEBLES ESPECIALES 351.770,00$            

24,01 Piso 18 - Muebles Especiales varios ( Mueble 
guardado,mueble bajo,mueble recepcion)

1,00 UN 91.700,00$         91.700,00$         

24,02 Piso 17 - Muebles Especiales varios( Mueble 
guardado,mueble bajo,mueble asistentes)

1,00 GL 89.900,00$         89.900,00$         

24,03 Piso 5 - Muebles Especiales varios( Mueble 
guardado,mueble bajo,mueble asistentes)

1,00 GL 121.700,00$       121.700,00$       

24,04 Tensores de cable de acero inoxidable para 
áreas de estar.

4,00 UN 5.400,00$          21.600,00$         

24,05 Tubos pintados en tensores de áreas de 
estar.

4,00 UN 2.400,00$          9.600,00$           

24,06 Retapizado de poltronas existentes 20,00 UN 595,00$             11.900,00$         

24,07 Retapizado sillones 3,00 UN 1.790,00$          5.370,00$           

25 LIMPIEZA DE OBRA 27.457,50$              

25,01 Limpieza de obra diaria 1,00 GL 6.300,00$          6.300,00$           

25,02 Limpieza de obra final 2.700,00 M2 4,73$                 12.757,50$         

25,03 Volquetes para retiro de desperdicios. 1,00 GL 4.200,00$          4.200,00$           

25,04 Carga de volquetes 1,00 GL 4.200,00$          4.200,00$           

25 VARIOS GENERALES DE OBRA 241.586,00$            

25,01 Seguros varios (Responsabilidad Civil, 1,00 GL 7.875,00$          7.875,00$           

25,02 Impuestos generales ( Débitos y Créditos 1,00 GL 116.091,00$       116.091,00$       

25,03 Imprevistos Generales de Obra. Estimación: 1,00 GL 85.320,00$         85.320,00$         

25,04 Capataz y/o Supervisor de Obra 1,00 GL 6.900,00$          6.900,00$           

25,05 Responsable Tecnico 1,00 GL 6.700,00$          6.700,00$           

25,06 Seguridad e Higiene (Documentaciones ; 
Responsable Tecnico)

1,00 GL 18.700,00$         18.700,00$         

26 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO / VARIOS 359.000,00$            

26,01 Bonificación Anteproyecto y Proyecto (etapas 
1 y 2)

1,00 GL -101.000,00$     -101.000,00$      

26,03 Gastos Generales y Beneficio 1,00 GL 460.000,00$       460.000,00$       

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O 2.884.659,24$       

DATA CENTER - REQUERIMIENTOS IT 123.518,00$            
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1 SISTEMA DE DETECCION Y COMANDO 
DE EXTINCION DE INCENDIO

1,01 Provisión panel de Alarma de Incendio 24V. 
Convencional 2 zonas Con display, 
expandible a 8 zonas en gabinete.

1,00 UN 1.300,00$          1.300,00$           

1,02 Provisión módulo de extinción. 1,00 UN 453,00$             453,00$              

1,03 Provisión batería de gel de libre 
mantenimiento, 12 Volts. / 7Amp.

2,00 UN 76,00$               152,00$              

1,04 Provisión detector de humo fotoeléctrico. 
Rango de Voltaje 9-33 V. Rango de 
Temperatura -40º/ +70º. . 

6,00 UN 127,00$             762,00$              

1,05 Provisión base Universal para detector Orbis. 6,00 UN 25,00$               150,00$              

1,06 Provisión pulsador para disparo de sistema 
de extinción.

1,00 UN 237,00$             237,00$              

1,07 Provisión sirena electrónica de 24 Volts. 1,00 UN 143,00$             143,00$              

1,08 Montaje y puesta en marcha del sistema. 1,00 GL 2.100,00$          2.100,00$           

1,09 Provisión, montaje y puesta en marcha de un 
Sistema de Extinción de Incendios a base 
NAF SIII según el siguiente detalle:                                                                     
1 (un) Cilindro alta presión (IRAM) / Válvula 
eléctrica / Conexión flexible SAE 100 R-1 
para cilindro y colector  / 27 Kg Agente 
extintor / Tobera radial / Arnés de fijación 
simple / Cañería ASTM A-53 Sch. 40 y 
accesorios pesados (tees, codos, etc). 
Pintada con esmalte sintético rojo bermellón 
según IRAM 10005)  

1,00 GL

25.930,00$         25.930,00$         

1,10 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
DEDICADO Y DE PRECISION

1,11 Diferencia provisión y montaje de 2 unidades 
evaporadoras de precisión de condensación 
por agua marca WESTRIC, modelo ET005 
de 15,000 frig/hs., (5 TR) de capacidad 
nominal cada una.                                                                                                                                                           

1,00 GL

20.591,00$         20.591,00$         

1,12 SISTEMA DE CONTROL DE 
TEMPERATURA 

1,13 Provisión y colocación de sensor de 
temperatura digital, fuente de alimentación y 
buzer.

1,00 GL

1.460,00$          1.460,00$           

1,14 PISO TENICO
1,15 Provisión y colocación de piso técnico con 

revestimiento goma antiestatico (Incluye 
Cortes, calados y perforaciones).

20,00 M2

390,00$             7.800,00$           

1,16 INSTALACION CABLEADO 
ESTRUCTURADO
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1,17
Diferencia Data Center / Infraestructura inst. 
(Energía, canalizaciones, Inter racks, energía 
ups, tablero - 4 alimentadores por rack.

1,00 GL

16.000,00$         16.000,00$         

1,18 Provisión de una UPS de 30 KVA, Marca 
Lyonn

1,00 UN 46.440,00$         46.440,00$         

2 VARIOS GENERALES DE OBRA 13.142,00$              

2,01 Impuestos generales ( Cheque; Ingresos 
Brutos; etc)

1,00 GL 13.142,00$         13.142,00$         

3 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 25.000,00$              

3,01 Gastos Generales y Beneficio 1,00 GL 25.000,00$         25.000,00$         

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O 161.660,00$          

Notas:

* NO SE INCLUYE MUDANZA

Plazo de Entrega:

* 60 DIAS (SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA)

Forma de Pago:
* ANTICIPO: 40%
* AVANCES DE OBRA: QUINCENALES

Mantenimiento de la oferta:
* 10 DIAS

Referencia:

* LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
* LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN MONEDA ARGENTINA.
* ALIMENTACIONES DE ENTRADA DE AGUA, ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS SE VERIFICARAN AL INICIO DE LOS 
TRABAJOS.
* NO INCLUYE TRABAJOS EN CONEXIONES GENERALES DEL EDIFICIO (MONTANTES)
* NO SE COTIZAN INSTALACIONES DE CCTV , DTV, CONTROL DE ACCESOS 
* NO SE INCLUYE COTIZACION DE EQUIPAMIENTO GENERAL STANDARD NI SILLAS.

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus 
respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus 
respectivos gastos generales y beneficio


