



Cliente: BASF ARGENTINA S.A.
Obra: OBRA LLAVE EN MANO
Dirección: TUCUMAN 1 - PISOS 5 / 17 / 18 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 85 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 1
Fecha: 05/05/2010 **Atención:**

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION ELECTRICA					\$ 15.249,35
1.01	Obra medidor (incluye medidor, gabinete, protecciones, lector coseno fi, etc) Tarifa 3, según requerimientos Edenor/Edesur/Apse NO INCLUYE MEDIDOR, LECTOR COSENO Y TABLERO DE DISTRIBUCION		1,00	GL	\$ 15.249,35	\$ 15.249,35
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
2.01	Honorarios Profesionales, Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	-
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 15.249,35
Son Pesos: Quince mil doscientos cuarenta y nueve con 35/100.-						

Notas:

- * TRABAJOS SOLICITADOS EN E- MAIL DEL 4/05/2010
- * EL PRESENTE PRESUPUESTO INCLUYE NUEVO SECCIONAMIENTO Y NUEVO CABLEADO 95 MM.

Plazo de Entrega:

- * LUNES 10 / MARTES 11 DE MAYO

Forma de Pago:

- * 100% AL FINALIZAR LOS TRABAJOS.

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio