

Cliente: RBC
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Maipú y Alem - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
Presupuesto N°: 37 - **Versión N°:** 4 - **Anexo N°:** 7
Fecha: 22/07/2010 **Atención:** Marga Luzardo

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION CONTROL DE ACCESO					\$ 2.287,80
1.01	Retención electromagnética Ref. Retención electromagnética 300Kg incluye soporte apto para instalación en puertas y marcos de madera o metálicos. Aluminio anodizado.		2,00	UN	\$ 776,65	\$ 1.553,30
1.02	Mano de obra de conexionado del sistema		1,00	GL	\$ 734,50	\$ 734,50
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ 343,60
2.01	Honorarios Profesionales, Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL		\$ 343,60
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 2.631,40

Son Pesos: Dos mil seiscientos treinta y uno con 40/100.-

Notas:

- * 1- Los precios no incluyen IVA
- * 2- No incluye cañerías vacías para control de acceso, las mismas serán cotizadas por separado.
- * 3- Moneda en pesos argentinos.
- * 4- Garantía de un año

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 15 días corridos.
- * Nota: No incluye plazo de provisión y armado de equipamiento.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:

- * 10 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Silvina Ramos
Contract Rent S.A.