

Cliente: RBC
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Maipú y Alem - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
Presupuesto N°: 37 - **Versión N°:** 4 - **Anexo N°:** 3
Fecha: 29/06/2010 **Atención:** Marga Luzardo

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	SILLONES					\$ 3.815,98
1.01	Retapizado de sillones de 1 cuerpo Sin apoyabrazos		1,00	UN	\$ 526,18	\$ 526,18
1.02	Retapizado de sillones de 2 cuerpos		1,00	UN	\$ 667,83	\$ 667,83
1.03	Retapizado de sillones de 3 cuerpos		1,00	UN	\$ 753,71	\$ 753,71
1.04	Tela para tapizado de sillones (material) Tela Lola Liso Arena		31,50	M2	\$ 59,31	\$ 1.868,26
2	VARIOS					\$ 135,60
2.01	Traslado, movimiento de mobiliario, equipamiento y accesorios de oficina		1,00	DIA	\$ 135,60	\$ 135,60
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ 393,67
3.01	Honorarios Profesionales, Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL		\$ 393,67
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 4.345,25

Son Pesos: Cuatro mil trescientos cuarenta y cinco con 25/100.-

Notas:

- * 1- Los precios no incluyen IVA
- * 2- Moneda en pesos argentinos.
- * 3- Los rubros descriptos con las letras A/O no suman en el presupuesto, de ser necesario ejecutar la tarea en obra, se sumará al costo de la obra el proporcional de GG y Beneficio

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 25 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:

- * 10 días
- * Mantenimiento de oferta es de 15 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Silvina Ramos
 Contract Rent S.A.