

Cliente: BIOIMPLANTES ARGENTINA SRL
Obra: Adecuación de oficinas piso 4º/ 5º/ 6º
Dirección: Bme Cruz 1850 piso 4º- 5º- 6º - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 170 - **Versión N°:** 3 - **Anexo N°:** 12
Fecha: 03/11/2010 **Atención:** Santiago Juana

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO					\$ -3.333,50
1.01	Rack abierto		1,00	UN	\$ -3.333,50	\$ -3.333,50
2	CORTINAS Y PERSIANAS					\$ 1.435,10
2.01	ROLLERS, sistema standard (ancho hasta 2,00m); tela black out vinilico		10,00	M2	\$ 133,34	\$ 1.333,40
2.02	Instalación standard cortina manual ROLLERS		3,00	UN	\$ 33,90	\$ 101,70
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL		\$ -
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL		\$ -
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL		\$ -
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ -1.898,40

Son Pesos: Menos un mil ochocientos noventa y ocho con 40/100.-

Notas:

* Los precios no incluyen IVA
 * piso 4º

* La administración entregará al comienzo de la obra el piso técnico y cielorraso, completo y perfectamente nivelado.
 * No se consideraron termotanques ni distribución de agua caliente para los lavados del 4º y 5º piso.
 * Se consideró en 4º piso la reubicación del aire acondicionado existente, no se contemplaron equipos complementarios.
 * No se detalla cantidad de artefactos 60x60 en piso4, por ser los mismos provistos por el edificio.
 * No se cotiza cableado de detectores de incendio y no se interviene en extinción de incendio.
 * Si cuando Edenor visite la sala de medidores requiere algun trabajo allí, los mismos se cotizaran llegado ese momento.
 * Este presupuesto no incluye gestiones municipales ni ante empresas de servicios.
 * Este presupuesto no incluye mudanza, equipamiento (Escritorio y sillas) ni equipamiento informatico (PCs, etc)

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 90 días corridos.

Forma de Pago:

Mantenimiento de la oferta:

* 15 días

Referencia:

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Julieta Goldsack
 Contract Rent S.A.