

Cliente: BIOIMPLANTES ARGENTINA SRL
Obra: Adecuación de oficinas piso 4º/ 5º/ 6º
Dirección: Bme Cruz 1850 piso 4º- 5º- 6º - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 170 - **Versión N°:** 3 - **Anexo N°:** 13
Fecha: 08/11/2010 **Atención:** Santiago Juana

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	MUEBLES ESPECIALES					\$ 8.136,00
1.01	Mueble de recepción Para el 5º piso, según plano presentado y aprobado		1,00	UN	\$ 8.136,00	\$ 8.136,00
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
2.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
2.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 975,60
3.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ 975,60	\$ 975,60
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 9.111,60

Son Pesos: Nueve mil ciento once con 60/100.-

Notas:

- * Los precios no incluyen IVA
- * Parte 1 pisos 5º + 6º
- * Parte 2 piso 4º
- * La administración entregará al comienzo de la obra el piso técnico y cielorraso, completo y perfectamente nivelado.
- * No se consideraron termotanques ni distribución de agua caliente para los lavados del 4º y 5º piso.
- * Se consideró en 4º piso la reubicación del aire acondicionado existente, no se contemplaron equipos complementarios.
- * No se detalla cantidad de artefactos 60x60 en piso 4, por ser los mismos provistos por el edificio.
- * No se cotiza cableado de detectores de incendio y no se interviene en extinción de incendio.
- * Si cuando Edenor visite la sala de medidores requiere algún trabajo allí, los mismos se cotizarán llegado ese momento.
- * Este presupuesto no incluye gestiones municipales ni ante empresas de servicios.
- * Este presupuesto no incluye mudanza, equipamiento (Escritorio y sillas) ni equipamiento informático (PCs, etc)

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 20 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %50

Mantenimiento de la oferta:

- * 15 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Julieta Goldsack
 Contract Rent S.A.