

Ciente: CREDENCIAL
Obra: JUNCAL 1126 CAMBIO DE SOLADO PRIMER PISO
Fecha: 20/07/05

At: Sr. Carlos Gorleri

Rubro-Item	Descripción	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	CAMBIO DE ALFOMBRA POR PISO VINILICO				
	Provision y colocacion de piso vinilico de 30x30 Esp:				
1,01	2,5 mm	104,00	M2	\$ 40,25	\$ 4.186,00
1,02	ALFOMBRA TRUCK PRIMER PISO	104,00	M2	\$ 27,69	\$ 2.879,76
1,03	COLOCACION DE ALFOMBRA	75,00	M2	\$ 3,39	\$ 254,25
	Subtotal CAMBIO DE ALFOMBRA POR PISO VINILICO			\$	1.051,99

Total Presupuesto \$ 1.051,99

Plazo de Entrega: 15 días

Forma de Pago:

50% Anticipo
40% Por Avance de Obra
10% Contra Entrega

Arq. Ana Moreno
CONTRACT RENT S.A.