Cliente: CREDENCIAL
Obra: JUNCAL 1126 - CAMBIO DE ALFOMBRA
Fecha: 02/08/05
At: Sr. Carlos Gorleri
Rubro-ltem Descripcion Cant. U Unitario Subtotal
1,00 CAMBIO DE ALFOMBRA
1,01 DIFERENCIA DE PRECIO POR CAMBIO DE ALFOMBRA 1334,00 M2 $ 2,67 $ 3.561,78
SUB-TOTAL CAMBIO DE ALFOMBRA $ 3.561,78
Total Presupuesto  $ 3.561,78

Forma de Pago:

40% Anticipo
50% Por Avance de Obra
10% Contra Entrega

Arg. Ana Moreno
CONTRACT RENT S.A.



