



ITEMIZADO OBRA CIVIL

Cliente: Adicional 3

Obra: Oficinas Generales

Dirección: Merced 480, piso 12, Santiago

Santiago 13 de Julio de 2011.

Dólar \$ 467

UF \$ 21.921,78

M2 330

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	VARIOS							
1, 01	Provisión e instalación de extintor PQS 6 Kg certificado		4	U	\$ 23.430	\$ 93.720		
1, 02	Provisión e instalación de extintor CO2 2 Kg certificado		2	U	\$ 32.450	\$ 64.900		
	Subtotal VARIOS 1,00					\$ 158.620		UF 7,24
SUBTOTAL OBRA						\$ 158.620		UF 7

IVA 19% \$ 30.138 UF 1,37

Total \$ 188.758 UF 8,61

2, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
2, 01	Gastos Generales.		1	GL	\$ 8.313			
2, 02	Beneficio.		1	GL	\$ 19.396			
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 2,00					\$ 27.709		UF 1,26

SUBTOTAL HONORARIOS						\$ 27.709		UF 1
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	------

Plazo de entrega: 7 días a partir de la aprobación del presupuesto

TOTAL BRUTO \$ 216.467 UF 9,87

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50% anticipo

50% saldo