

PRESUPUESTO ADICIONAL 2

Cliente: EL MORRO

Dirección: Av. Apoquindo N° 4501 Piso 7 Edificio SCL

Santiago 29 de Agosto de 2011

Dólar \$ 466,92

UF \$ 21.974,13

M2 206

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	TABIQUERIA							
1, 01	Provisión e instalación de revestimiento acustico Fonac Barrier en tabiques divisorios de gerencias.		94	M2	\$ 26.841	\$ 2.532.655		
	Subtotal TRABAJOS PRELIMINARES 1,00						\$ 2.532.655	UF 115,26
2, 00	PROYECTOS							
2, 01	Honorarios por tramitación municipal		1	GL	\$ 558.868	\$ 558.868		
	Subtotal PROYECTO 2,00						\$ 558.868	UF 25,43
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Proyecto de arquitectura y Planos As Built		1	GL				
3, 02	Dirección de Obra.		1	GL				
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ -	UF 0,00
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 158.754		
4, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 370.426		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00						\$ 529.180	UF 24,08
Total Presupuesto							\$ 3.620.703	UF 165

Plazo de entrega: Item 2 depende Municipalidad de Las Condes.
Item 1 dentro de plazo de obra.

IVA 19% \$ 687.933 **UF 31,31**
Total \$ 4.308.636 **UF 196,08**

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50% anticipo

50% Contra-entrega

Valor x M2 \$ 17.576 **UF 0,80**