

PRESUPUESTO + BASE DE DATOS	
DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL ESTÁNDAR SUPERIOR
PRELIMINARES	UF 67,56
ALBAÑILERÍA	UF 274,93
TABICERÍA DE VOLCANITA	UF 447,32
TABICERÍA DE VIDRIADA	UF 1001,63
CIELORRASOS	UF 637,51
CIELORRASO SUSPENDIDO DE VOLCANITA	UF 184,81
CIELORRASO DESMONTABLE	UF 452,69
PAVIMENTOS	UF 3189,50
PISOS PORCELANATO	UF 338,23
PISOS EN MADERA	UF 170,54
PISOS ALFOMBRADOS	UF 2036,43
PISOS VINILICO Y GOMAS	UF 24,33
PISO TÉCNICO	UF 619,97
REVESTIMIENTOS	UF 92,48
PINTURA	UF 545,95
INSTALACIÓN SANITARIA / ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA	UF 37,61
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UF 4016,62
INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS	UF 1395,50
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO	UF 300,67
SISTEMA CONTROL DE ACCESO	UF 111,94
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	UF 539,51
MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS	UF 7189,09
MOBILIARIO DE LÍNEA	UF 5301,65
SILLAS	UF 1887,44
MOBILIARIO A MEDIDA	UF 390,11
MOBILIARIO ESPECIAL	UF 390,11
ARCHIVOS MÓVILES	UF 0,00
CORTINAS	UF 526,17
SEÑALÉTICA	UF 126,87
SUBTOTAL OBRA SIN HONORARIOS, Gastos Generales y Utilidades	UF 20890,96
GASTOS GENERALES	UF 2848,77
TOTAL OBRA EN PESOS	UF 23739,73
VALOR EN PESOS/m²	UF 19,90
ÍNDICE EN PESOS DEL TRIMESTRE JUL-AGO-SEP'17	115,50
TOTAL OBRA DOLARES	USD 955.622,75
VALOR DOLARES/m²	USD 803,04

NOTAS

1 Estos precios NO incluyen IVA.

2 Se considera que la provisión de equipos de clima, es entregada por el edificio.

Cotización dólar Septiembre

633,32