

PRESUPUESTO + BASE DE DATOS	
DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL ESTÁNDAR BÁSICO
PRELIMINARES	USD 4.261,00
ALBAÑILERÍA	USD 32.186,01
TABICERÍA DE ROCA YESO	USD 10.137,18
TABICERÍA DE VIDRIADA	USD 21.582,59
CIELORRASOS	USD 29.206,52
CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK	USD 5.272,36
CIELORRASO DESMONTABLE	USD 23.934,15
SOLADOS	USD 33.730,50
PISOS Y MESADAS EN GRANITO Y MARMOL	USD 4.276,20
PISOS EN MADERA	USD 0,00
PISOS ALFOMBRADOS	USD 27.754,98
PISOS VINÍLICOS Y GOMA	USD 1.699,32
PISOS TÉCNICOS	USD 0,00
REVESTIMIENTOS	USD 0,00
PINTURA	USD 9.168,26
INSTALACIÓN SANITARIA / ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA	USD 1.044,50
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	USD 132.754,79
INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS	USD 27.458,55
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO	USD 28.326,71
SISTEMA CONTROL DE ACCESO	USD 2.656,50
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	USD 72.734,18
MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS	USD 107.529,77
MOBILIARIO DE LÍNEA	USD 77.584,10
SILLAS	USD 29.945,67
MOBILIARIO A MEDIDA	USD 40.195,67
MOBILIARIO ESPECIAL	USD 40.195,67
ARCHIVOS MÓVILES	USD 0,00
CORTINAS	USD 16.940,00
SEÑALÉTICA	USD 5.856,66
SUBTOTAL OBRA SIN HONORARIOS, Gastos Generales y Beneficio	USD 575.769,38
GASTOS GENERALES	USD 104.685,34
TOTAL OBRA DÓLARES	USD 680.454,72
VALOR DÓLAR/m²	USD 571,81
TOTAL OBRA SOLES	\$ 2.245.500,58
VALOR SOL/m²	\$ 1.886,98
ÍNDICE EN SOLES DEL TRIMESTRE ABR-MAY-JUN'17	98,22

Cotización dólar Junio 3,30

NOTAS

- 1 Estos precios NO incluyen IGV.
- 2 No se intervienen baños
- 3 Tipo de cambio: cotización del Banco del Crédito del Perú del último día hábil del cierre del mes (dólar billete)
- 4 Planta de 1190 m2