

PRESUPUESTO + BASE DE DATOS	
DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL ESTÁNDAR BÁSICO
PRELIMINARES	USD 5.433,56
ALBAÑILERÍA	USD 32.186,01
TABICERÍA DE ROCA YESO	USD 10.402,55
TABICERÍA DE VIDRIADA	USD 23.093,40
CIELORRASOS	USD 29.409,38
CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK	USD 5.475,23
CIELORRASO DESMONTABLE	USD 23.934,15
SOLADOS	USD 34.297,60
PISOS Y MESADAS EN GRANITO Y MARMOL	USD 4.443,67
PISOS EN MADERA	USD 0,00
PISOS ALFOMBRADOS	USD 28.136,13
PISOS VINÍLICOS Y GOMA	USD 1.717,80
PISOS TÉCNICOS	USD 0,00
REVESTIMIENTOS	USD 0,00
PINTURA	USD 9.168,26
INSTALACIÓN SANITARIA / ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA	USD 1.051,15
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	USD 132.122,95
INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS	USD 27.458,55
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO	USD 28.326,71
SISTEMA CONTROL DE ACCESO	USD 2.656,50
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	USD 72.734,18
MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS	USD 108.178,75
MOBILIARIO DE LÍNEA	USD 77.584,10
SILLAS	USD 30.594,65
MOBILIARIO A MEDIDA	USD 41.066,78
MOBILIARIO ESPECIAL	USD 41.066,78
ARCHIVOS MÓVILES	USD 0,00
CORTINAS	USD 16.940,00
SEÑALÉTICA	USD 5.861,71
SUBTOTAL OBRA SIN HONORARIOS, Gastos Generales y Beneficio	USD 580.388,04
GASTOS GENERALES	USD 105.525,10
TOTAL OBRA DÓLARES	USD 685.913,14
VALOR DÓLAR/m²	USD 576,40
TOTAL OBRA SOLES	\$ 2.215.499,45
VALOR SOL/m²	\$ 1.861,76
ÍNDICE EN SOLES DEL TRIMESTRE EN-FEB-MAR 18	96,90

Cotización dólar 3,25

NOTAS

- 1 Estos precios NO incluyen IGV.
- 2 No se intervienen baños
- 3 Tipo de cambio: cotización del Banco del Crédito del Perú del último día hábil del cierre del mes (dólar billete)
- 4 Planta de 1190 m2