
Uruguay

Abr-May-Jun´16

Alta Gama

PRESUPUESTO + BASE DE DATOS
SUBTOTAL

ALTA GAMA
PRELIMINARES USD 953,34
ALBAÑILERÍA USD 16.313,77
TABIQUERÍA DE ROCA YESO USD 33.345,71
TABIQUERÍA DE VIDRIADA USD 131.500,68
CIELORRASOS USD 85.640,22
CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK USD 29.963,29
CIELORRASO DESMONTABLE USD 55.676,93
SOLADOS USD 58.814,95
PISOS Y MESADAS EN GRANITO Y MARMOL USD 9.704,15
PISOS EN MADERA USD 0,00
PISOS ALFOMBRADOS USD 31.567,72
PISOS VINÍLICOS Y GOMA USD 4.362,01
PISOS TÉCNICOS USD 13.181,08
REVESTIMIENTOS USD 17.558,67
PINTURA USD 7.852,34
INSTALACIÓN SANITARIA / ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRI FERÍA USD 6.007,24
INSTALACIÓN ELÉCTRICA USD 172.794,68
INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS USD 40.091,76
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO USD 55.124,43
SISTEMA CONTROL DE ACCESO USD 5.521,64
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN USD 37.732,39
MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS USD 713.425,71
MOBILIARIO DE LÍNEA USD 621.096,11
SILLAS USD 92.329,60
MOBILIARIO A MEDIDA USD 26.676,87
MOBILIARIO ESPECIAL USD 20.428,65
ARCHIVOS MÓVILES USD 6.248,22
CORTINAS USD 19.523,65
SEÑALÉTICA USD 4.562,96
SUBTOTAL OBRA SIN HONORARIOS, Gastos Generales y Beneficio USD 1.433.440,99
GASTOS GENERALES USD 195.469,23
TOTAL OBRA DÓLARES USD 1.628.910,21
VALOR DÓLAR/m² USD 1.368,83
TOTAL OBRA PESOS $ 49.872.343,98
VALOR PESOS/m² $ 41.909,53
INDICE EN PESOS DEL TRIMESTRE ABR-MAY-JUN´16 171,83
NOTAS

1  Estos precios NO incluyen IVA. Cotización dólar Junio                   30,62
2  No incluye: Provisión de equipos de aire acondicionado 

centrales, fancoils perimetrales, ni la provisión de piso 

técnico, ya que el edificio cuenta con los mismos.

3  La intervención en las instalaciones, detección y extinción

de incendios cubre su readecuación al nuevo layout. 

Para la detección, se considera un proyecto desde cero.

4  Tipo de cambio: cotización del Banco Central del Uruguay 

del último día hábil del cierre del mes (dólar billete)

Características del edificio en el que se emplazará el modelo 

1 Instalación de AA, Dispone de un sistema refrigerado por agua y calefactor 

eléctrico compuesto por equipos centrales con distribución por conductos y fancoils perimetrales 

2 Instalación de extinción y detección, Sistema compuesto por rociadores, hidrantes 

y detectores de humo en ambiente, sobre cielorraso y bajo piso técnico

3 Piso técnico, modular de acero y pedestales de apoyo 

4 Sanitarios completos y terminados 

5 Planta de 1190 m2 
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